¢Debe
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é
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Cédigo de inicio estimada Duracion del . Se Estado de Teléfono Correo Lroceso es susceptibl comprar sumiﬁistr
UNSPSC de contrato . Fuente de . G solicitud |Unidad de . p . de| . p
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suscripcion Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Maria Elena| 6044548888|megomez@m
AUDITOOL régimen Transporte Gomez etrodemedelli
94101503 3 3 360 Dias especial - Masivo  del Bustamante n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 2.508.572 COP 2.508.572 COP Aburra Ltda.
Servicios de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 Daniela 6044548888 |dgpino@metr
operacion logistica régimen solicitadas Transporte Galeano odemedellin.g
82101802 _para los  eventos 10 10 473 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del Pino ov.co 0 0 0 0
internos y externos de Régimen Valle de
la empresa y todos especial Aburra Ltda.
SUS anexos. 2.092.879.000 COP| 2.092.879.000 COP
Servicios de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Yoni Alberto| 6044548888 |yarestrepo@
campafas régimen solicitadas Transporte Restrepo metrodemede
82101801 gt;t;llliczit::as dé, 9 9 364 Dias ;Z%?E::L - \I\;I;Is;vo %ZI Monsalve llin.gov.co 0 0 0 0
produccién especial Aburra Ltda.
publicitaria. 1.533.305.193 COP| 1.533.305.193 COP
Servicios de video, Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088Ruben Dario| 6044548888 |rdtangarife@
fotografia, produccién régimen solicitadas Transporte Tangarife metrodemede
80161507 de cufias y jingles|10 10 364 Dias especial - Masivo  del Cardona llin.gov.co 0 0 0 0
para La Empresa. Régimen Valle de
especial 327.260.141 COP 327.260.141 COP Aburra Ltda.
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Soporte permanente a Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
las diferentes paginas régimen solicitadas Transporte Alexander etrodemedelli
web (Civica, Metro de especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co
Medellin, Metro de la Régimen Valle de Hoyos
80, Metro net v especial Aburra Ltda.
Negocios) y servicios
digitales (mailing,
disefio de plantillas en
HTML,
Licenciamientos
81112103 Hubspopt, Live 365(9 9 354 Dias 0 0 0 0
para estreaming de
Radio y FLIPhtmI5
para la creacién de
contenido digital como
revistas, folletos,
catdlogos, albumes
de fotos, informes
anuales, y periédicos)
565.403.357 COP 565.403.357 COP
Sefalizaciones Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(John Bayron| 6044548888 |jromero@met
(sefiales en régimen solicitadas Transporte Romero rodemedellin.
55121719 estaciones del|9 9 364 Dias especial - Masivo  del Palacio gov.co 0 0 0 0
sistema) Régimen Valle de
especial 1.503.631.785 COP| 1.503.631.785 COP Aburra Ltda.
Monitoreo de noticias Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgallego@m
en medios masivos de régimen solicitadas Transporte Gallego etrodemedelli
82111903 comunicacién 10 10 374 Dias especial - Masivo  del Arango n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 113.016.548 COP 113.016.548 COP Aburra Ltda.
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Servicios de Edicion Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |afernandez@
(libros, revistas) 'y régimen Transporte Fernandez metrodemede
82111801 elaboracién Memoria|1 1 170 Dias especial - Masivo  del Lopez llin.gov.co 0 0 0 0
de Sostenibilidad Régimen Valle de
especial 48.905.000 COP 48.905.000 COP Aburra Ltda.
Periédico Nuestro Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Juliana 6044548888 |jucorrea@met
Metro régimen Transporte Correa rodemedellin.
55101504 1 1 332 Dias especial - Masivo  del Henao gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 106.512.620 COP 106.512.620 COP Aburra Ltda.
Impresos Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Yoni Alberto| 6044548888 |yarestrepo@
Corporativos régimen Transporte Restrepo metrodemede
82121505 3 3 244 Dias especial - Masivo  del Monsalve llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 159.728.507 COP 159.728.507 COP Aburra Ltda.
Estudio de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |afernandez@
Reputacion régimen Transporte Fernandez metrodemede
81131504 Corporativa 6 6 150 Dias especial - Masivo  del Lopez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 76.215.457 COP 76.215.457 COP Aburra Ltda.
Verificacion  externa Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |afernandez@
Memoria de régimen Transporte Fernandez metrodemede
84111601 Sostenibilidad 1 1 150 Dias especial - Masivo  del Lopez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 30.445.932 COP 30.445.932 COP Aburra Ltda.
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Aplicacion  para el Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Gloria Cecilia| 6044548888 |gmiranda@m
seguimiento, control y régimen Transporte Miranda etrodemedelli
la trazabilidad de los especial - Masivo  del Vanegas n.gov.co
trabajos que se Régimen Valle de
43233701 realiza a la senalepca 1 30 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
por averias,
actualizaciones e
ingreso de nuevas
sefiales.
100.841.468 COP 100.841.468 COP
Programa de edicién Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
Capcut (licencia) régimen Transporte Alexander etrodemedelli
81112501 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 1.289.000 COP 1.289.000 COP Aburra Ltda.
Programa de disefio Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
Canva (licencia) régimen Transporte Alexander etrodemedelli
81112501 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 658.000 COP 658.000 COP Aburra Ltda.
Programa de disefio y Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
audio Adove (licencia) régimen Transporte Alexander etrodemedelli
81112501 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 1.211.532 COP 1.211.532 COP Aburra Ltda.
Compra de espacio Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
de almacenamiento régimen Transporte Alexander etrodemedelli
81112006 en la nube 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 98.000.000 COP 98.000.000 COP Aburra Ltda.
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Compra de tres Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
computadores régimen Transporte Alexander etrodemedelli
43211506 portatiles 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 18.000.000 COP 18.000.000 COP Aburra Ltda.
Compra de dos Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
camaras de régimen Transporte Alexander etrodemedelli
45121516 produccién 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
audiovisual (2) Régimen Valle de Hoyos
especial 25.400.000 COP 25.400.000 COP Aburra Ltda.
Juego de luces Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
portatiles para video régimen Transporte Alexander etrodemedelli
39112503 2) 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 7.200.000 COP 7.200.000 COP Aburra Ltda.
Compra de dos Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
tripodes para camara régimen Transporte Alexander etrodemedelli
45121602 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 6.859.980 COP 6.859.980 COP Aburra Ltda.
Sombrillas reflectoras Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
de luz para video (2) régimen Transporte Alexander etrodemedelli
45121624 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 780.000 COP 780.000 COP Aburra Ltda.
Dos camaras para Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
tomas de fotografia régimen Transporte Alexander etrodemedelli
45121504 digital 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 11.560.000 COP 11.560.000 COP Aburra Ltda.
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tres micréfonos Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Fredy 6044548888 |fazuluaga@m
inalambricos para régimen Transporte Alexander etrodemedelli
51161520 audio y video 1 1 30 Dias especial - Masivo  del Zuluaga n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 8.424.620 COP 8.424.620 COP Aburra Ltda.
Central de medios Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |afernandez@
(Pauta publicitaria) régimen Transporte Fernandez metrodemede
82101900 2 2 300 Dias especial - Masivo  del Lopez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 315.600.000 COP 315.600.000 COP Aburra Ltda.
Estretegias Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |afernandez@
comunicacionales régimen Transporte Fernandez metrodemede
80101500 para el manejo del4 4 280 Dias especial - Masivo  del Lopez llin.gov.co 0 0 0 0
crisis Régimen Valle de
especial 203.427.000 COP 203.427.000 COP Aburra Ltda.
Capacitacién para los Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Ana Carolina| 6044548888|acadavid@m
miembros de Junta régimen Transporte Cadavid etrodemedelli
86101705 Directiva. 7 7 160 Dias especial - Masivo  del Gaviria n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 19.500.000 COP 19.500.000 COP Aburra Ltda.
Renovar membresia Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Ana Carolina| 6044548888|acadavid@m
al Instituto régimen Transporte Cadavid etrodemedelli
94101503 Colombiano de|7 7 165 Dias especial - Masivo  del Gaviria Nn.gov.co 0 0 0 0
Gobierno Corporativo. Régimen Valle de
especial 6.507.830 COP 6.507.830 COP Aburra Ltda.
Servicios Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Paola 6044548888 pmarin@metr
especializados de régimen Transporte Andrea odemedellin.g
apoyo documental en . especial - Masivo  del Marin ov.co
80161506 Archivo, Centro de 7 150 Dias Régimen Valle de Castaino 0 0 0 0
documentacion especial Aburra Ltda.
técnica y Biblioteca. 778.741.690 COP 778.741.690 COP




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Elsyn 6044548888 |evasquez@m
mensajeria régimen solicitadas Transporte Yorlady etrodemedelli
especializada a nivel especial - Masivo  del Vasquez n.gov.co
urbano, regional, Régimen Valle de Escobar
nacional e especial Aburra Ltda.
internacional para
78102203 envio y distribucion de|11 1 730 Dias 0 0 0 0
documentos,
correspondencia,
comunicaciones o
mercancia, segln
requerimientos de la
Empresa. 14.487.458 COP 14.487.458 COP
Prestacion de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Sebastian 6044548888|scorrea@metr
servicios para la régimen Transporte Correa odemedellin.g
77101706 Asesoria y 1 330 Dias especial - Masivo  del Vasquez ov.co 0 0 0 0
representacion en Régimen Valle de
temas de gestion especial Aburra Ltda.
ambiental 107.999.991 COP 107.999.991 COP
Prestacion de Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Isabel 6044548888 |icnaranjo@m
servicios régimen Transporte Cristina etrodemedelli
profesionales legales especial - Masivo  del Naranjo n.gov.co
de asesoria al Metro Régimen Valle de Aristizabal
80121603 de Medellin Ltda. en 1 330 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
derecho  comercial,
administrativo, de
transporte,  derecho
inmobiliario y urbano
Colombiano. 60.000.000 COP 60.000.000 COP
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Realizar la vigilancia Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Martha 6044548888|mcochoa@m
judicial, revision, régimen Transporte Cristina etrodemedelli
control y seguimiento especial - Masivo  del Ochoa n.gov.co
de los  procesos Régimen Valle de Ochoa
80121609 judiciales en los que|1 1 330 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
la  Empresa funge
como sujeto procesal.
4.999.995 COP 4.999.995 COP
Suministro de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Angela Maria| 6044548888 |aalvaran@me
papeleria,toners y régimen Transporte Alvaran trodemedellin.
14111828 elementos de oficina |4 4 247 Dias especial - Masivo  del Alcaraz gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 249.782.280 COP 249.782.280 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Angela Maria| 6044548888|aalvaran@me
alimentacion para régimen Transporte Alvaran trodemedellin.
90101600 entrega en sitio 3 3 253 Dias especial - Masivo  del Alcaraz gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 283.069.399 COP 283.069.399 COP Aburra Ltda.
Compra de morrales Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Angela Maria| 6044548888 |aalvaran@me
para transporte de régimen Transporte Alvaran trodemedellin.
53121603 herramientas y|4 4 203 Dias especial - Masivo  del Alcaraz gov.co 0 0 0 0
elementos para la Régimen Valle de
operacion especial 140.950.300 COP 140.950.300 COP Aburra Ltda.
Compra de equipos Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Mauricio 6044548888 |mbermudez@
moviles  corporativos régimen Transporte Jose metrodemede
43191501 por obsolescencia y|3 3 231 Dias especial - Masivo  del Bermudez llin.gov.co 0 0 0 0
nuevas necesidades Régimen Valle de Rincon
operativas especial 181.200.350 COP 181.200.350 COP Aburra Ltda.




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
Fecha ¢Este presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es X X
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) . se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion {mss) aios) MiPymes? Semnontos establecido [distintos a
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Mauricio 6044548888| mbermudez@
electrodomesticos 'y régimen Transporte Jose metrodemede
ayudas audiovisuales especial - Masivo  del Bermudez llin.gov.co
112040200 |para espacios|7 7 133 Dias Régimen Valle de Rincon 0 0 0 0
internos y restaurante especial Aburra Ltda.
corporativo
135.014.760 COP 135.014.760 COP
Contrato  para el Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 Daniela 6044548888 |dmgonzalez@
suministro de tiquetes régimen solicitadas Transporte Maria metrodemede
20102301 aéreos, servicio de 10 10 365 Dias especial - Masivo  del Gonzalez llin.gov.co 0 0 0 0
agencia de viajes y Régimen Valle de Ortiz
servicios especial Aburra Ltda.
complementarios. 62.313.116 COP 62.313.116 COP
Programacion y| Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Diego 6044548888 |descobar@m
prestacion de los régimen solicitadas Transporte Alejandro etrodemedelli
servicios de especial - Masivo  del Escobar n.gov.co
transporte  terrestre Régimen Valle de Bustamante
automotor  especial especial Aburra Ltda.
78111803 para dar soporte a la|8 8 730 Dias 0 0 0 0
operacion del sistema
y a los diferentes
programas y|
proyectos  de la
Empresa 17.691.628.855 COP| 17.691.628.855 COP




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion del Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hoover 6044548888 |htoro@metro
servicio de transporte régimen Transporte Ferney Toro demedellin.go
terrestre  automotor especial - Masivo  del Ramirez v.co
Individual de Régimen Valle de
pasajeros en especial Aburra Ltda.
78111804  |Vehiculos  fipo  taxi 4 245 Dias 0 0 0 0
para diligencias
operativas y|
administrativos de
servidores de la
Empresa y/o personal
autorizado. 29.099.150 COP 29.099.150 COP
Fortalecimiento  del Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Beatriz 6044548888 |bcardona@m
Modelo de liderazgo y régimen Transporte Eugenia etrodemedelli
80101500 Culturg _ 3 3 265 Dias es'pe_c:lal - Masivo  del Cardona n.gov.co 0 0 0 0
Organizacional, en el Régimen Valle de Perez
marco de Cultura especial Aburra Ltda.
Metro 388.666.720 COP 388.666.720 COP
Asesoria en derecho Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Susana 6044548888 |saguirre@met
administrativo laboral régimen Transporte Aguirre rodemedellin.
106090701 |y derecho individual y|2 2 350 Dias especial - Masivo  del Escobar gov.co 0 0 0 0
colectivo. Régimen Valle de
especial 291.315.996 COP 291.315.996 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del(¢El
Fecha ¢Este presupuesto |contrato
estimada Fecha Duracién ¢ Este proceso es destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . M susceptibl .y.
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud |Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes ° con lo|servicios
por; seleccion L ! MiPymes? establecido |distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Contratacion de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Melissa 6044548888 | mrios@metro
solucién integral de régimen Transporte Alejandra demedellin.go
seleccion de especial - Masivo  del Rios Rojas v.Cco
candidatos que Régimen Valle de
incluya prestacion de especial Aburra Ltda.
servicios de
80101511 reclutamiento a través 1 365 Dias 0 0 0 0
de plataforma que
integre las actividades
requeridas para el
desarrollo del proceso
de seleccion
255.347.830 COP 255.347.830 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir

determinacion del
origen de patologias
presuntamente
causadas por estrés
ocupacional.

175.311.773 COP

175.311.773 COP

minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecfha Fecha Duracién i proceso es pres.u puesto f:ontrato
Caodigo IR L estimada del Estado de ¢Este susceptibl claifize 2 0= ol
de inicio Duracion :Se . . . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) ., |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion {mss) aios) MiPymes? TGS establecido [distintos a
(mes) ,) g en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion de los Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088 (Maria 6044548888 | moangarita@
servicios de régimen solicitadas Transporte Zuleima metrodemede
diagnostico e especial - Masivo  del Ospina llin.gov.co
intervencion de los Régimen Valle de Angarita
factores de riesgo especial Aburra Ltda.
psicosocial al interior
de La Empresa, para
dar cumplimiento a la
Resolucion 2646 de
2008, Resolucion
2764 de 2022, entre
otras normas que
obligan a las
Empresas a la
85101706 | dentificacion, 12 12 365 Dias NA 0 0 0 0
evaluacion,
prevencién,
intervencion y|
monitoreo
permanente de la
exposicion a los
factores de riesgo
psicosocial en el
trabajo, asi como el
estudio y|
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) ., |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion {mss) aios) MiPymes? TGS establecido [distintos a
(mes) ,) g en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Margarita 6044548888 | mferrin@metr
identificacion, registro régimen Transporte Maria Ferrin odemedellin.g
80101510 y determinacion de la 1 330 Dias especial - Masivo  del Londono ov.co 0 0 0 0
exigencia legal en la Régimen Valle de
normatividad de SST especial Aburra Ltda.
22.404.973 COP 22.404.973 COP
Suministro de gafas Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Margarita 6044548888 | mferrin@metr
de seguridad con régimen Transporte Maria Ferrin odemedellin.g
adaptacion de lentes especial - Masivo  del Londono ov.co
correctivos, Régimen Valle de
42142901 incluyendo la 3 3 240 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
adecuacion de
férmulas opticas a
estructuras de
proteccion visual
industrial. 80.774.469 COP 80.774.469 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion del Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maria 6044548888 | moangarita@
servicio de Medicina régimen solicitadas Transporte Zuleima metrodemede
preventiva para LA especial - Masivo  del Ospina llin.gov.co
EMPRESA Metro de Régimen Valle de Angarita
Medellin por| especial Aburra Ltda.
intermedio de una
Institucion Prestadora
de Servicios de salud
ocupacional - IPS
CONTRATISTA - de
acuerdo con las
85101706 normas para la|12 12 365 Dias 0 0 0 0
practica de
evaluaciones médicas
ocupacionales y el
manejo y contenido
de las historias
clinicas
ocupacionales de la
Resolucion 1843 de
2025
392.184.964 COP 392.184.964 COP
Diagnostico de izaje Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carolina 6044548888 |camador@me
de cargas, régimen Transporte Amador trodemedellin.
certificacion, especial - Masivo  del Molina gov.co
formacion Régimen Valle de
80101510 actualizacion de las|4 4 245 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
hojas de vida de los
equipos de carga
(Res.2400/1979 y|
Dec.1072/2015) 369.549.050 COP 369.549.050 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del(¢El
Fecha ¢Este resupuesto [contrato
Fecha Duracién proceso es P p
. estimada . ¢Este .. |destinados afincluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion {mss) aios) MiPymes? TGS establecido [distintos a
(mes) ,) g en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Elaboracion de las Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carolina 6044548888 |camador@me
hojas de seguridad régimen Transporte Amador trodemedellin.
para trabajo en alturas especial - Masivo  del Molina gov.co
(casco, arnés, Régimen Valle de
80101510 eslingas, 4 4 245 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
mosquetones),
sistemas de acceso
como escaleras,
andamios y
plataformas 47.127.840 COP 47.127.840 COP
Suministro de Contratacién |0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Oscar David| 6044548888|oospina@met
elementos de régimen Transporte Ospina rodemedellin.
proteccion para los especial - Masivo  del Giraldo gov.co
pies y botas de Régimen Valle de
seguridad dieléctricas, especial Aburra Ltda.
46181604 con puntera, sin|4 4 263 Dias 0 0 0 0
puntera, casos de
salud, brigadistas,
soldadores. (Por Ley).
215.134.112 COP 215.134.112 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
é
Fecfha Fecha Duracién proceso es pres.u puesto f:ontrato
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes ° con lo|servicios
por; seleccion L ! MiPymes? establecido |distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suministro de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Oscar David| 6044548888|oospina@met
elementos de régimen Transporte Ospina rodemedellin.
proteccion para los especial - Masivo  del Giraldo gov.co
pies y botas de Régimen Valle de
seguridad dieléctricas, especial Aburra Ltda.
46181604 |COn  puntera, sin 4 263 Dias 0 0 0 0
puntera, casos de
salud, brigadistas,
soldadores. (Por Ley,
para L1y L2 Buses).
6.653.640 COP 6.653.640 COP
Suministro de textiles Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Oscar David| 6044548888|oospina@met
chaquetas naranja vy, régimen Transporte Ospina rodemedellin.
46181531 camisetas manga|3 3 291 Dias especial - Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
larga unisex Régimen Valle de
especial 98.145.603 COP 98.145.603 COP Aburra Ltda.
Suministro de textiles Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Oscar David| 6044548888|oospina@met
chaquetas naranja v, régimen Transporte Ospina rodemedellin.
46181531 camisetas manga|3 3 291 Dias especial - Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
larga unisex , para L1 Régimen Valle de
yL2. especial 3.035.431 COP 3.035.431 COP Aburra Ltda.
Gestién de la Higiene Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Oscar David| 6044548888|oospina@met
Ocupacional régimen Transporte Ospina rodemedellin.
(Res.2404/1979- . especial - Masivo  del Giraldo gov.co
93141808 | necreto ley 1072 dell 3 291 Dias Régimen valle  de 0 0 0 0
2015, Res. 0312 de especial Aburra Ltda.
2019) 213.755.916 COP 213.755.916 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de control de Contratacion |0 No Empresa de|CO-ANT-05088(Oscar David| 6044548888|oospina@met
contratistas del Metro régimen solicitadas Transporte Ospina rodemedellin.
de Medellin para especial - Masivo  del Giraldo gov.co
verificar el Régimen Valle de
cumplimiento del especial Aburra Ltda.
sistema de seguridad
social, requisitos de
seguridad y salud en
el trabajo de acuerdo
a la normatividad
80101510  |'e9al vigente, gestion|, 11 365 Dias NA 0 0 0 0
ambiental y riesgos
generales de cada
contrato, incluye:
verificacion de
veracidad de la
informacion,
actualizacion de la
herramienta de
gestién y control de
indicadores
3.383.073.057 COP| 3.383.073.057 COP
Servicios de Contratacion (0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Maria Adela| 6044548888|magonzaleza
operacion logistica régimen solicitadas Transporte Gonzalez @metrodeme
82101802 para los eventos|7 7 120 Dias especial - Masivo  del Arias dellin.gov.co |0 0 0 0
internos y externos Régimen Valle de
especial 309.748.628 COP 309.748.628 COP Aburra Ltda.
Elementos de marca Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(John  Dairo| 6044548888|jdochoa@met
corporativa régimen Transporte Ochoa rodemedellin.
49101602 4 4 240 Dias especial - Masivo  del Zapata gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 80.500.959 COP 80.500.959 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢ Este
é
estimada |Focha 2L Este [Proceso o8l e el
Cédigo de inicio estimada Duracion del . Se Estado de Teléfono Correo Lroceso es susceptibl comprar sumiiistr
UNSPSC de de del contrato Modalidad de Fuente de Valor estimado en :’e uieren solicitud  |Unidad  de Nombre del|del electrénico :usce tibl de alim:ntos o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: .. los Valor total estimado . . .q . de contrataciéon|Ubicacion P estructurar L .
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Formaciones varias: Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Clara  Ines| 6044548888 |clarenas@me
Prestacion de régimen Transporte Arenas trodemedellin.
servicios de formacion especial - Masivo  del Montoya gov.co
en diferentes Régimen Valle de
86101705 unldadgs. de 1 330 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
aprendizaje dirigida a
servidores 'y otro
publico objetivo de la
empresa.
105.165.000 COP 105.165.000 COP
Auditoria  NTC5581: Contratacién |0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Clara  Ines| 6044548888|clarenas@me
Contratar los servicios régimen Transporte Arenas trodemedellin.
de auditoria de especial - Masivo  del Montoya gov.co
renovacion a la Régimen Valle de
certificacion en la especial Aburra Ltda.
Norma NTC 5581
(2011) — Programas
de Formacion para el
86101705 ||rabalo - parajg 9 120 Dias 0 0 0 0
garantizar el
cumplimiento y la
continuidad en la
certificacion de los
programas de
formacion  que la
Empresa tiene
autorizados por el
SEO 8.435.302 COP 8.435.302 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos » |vigencias (referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes olcon lo|servicios
por; seleccion - ! MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Plataforma abierta de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Natalia 6044548888 |ndiaz@metro
aprendizaje: régimen Transporte Andrea Diaz demedellin.go
Suscripcion  a los especial - Masivo  del Restrepo v.co
servicios de Régimen Valle de
licenciamiento de especial Aburra Ltda.
plataforma abierta de
86101705  |2Prendizaje, para la 6 365 Dias 0 0 0 0
formacion virtual de
los servidores metro
en areas de
conocimiento
transversales a los
diferentes roles de la
empresa. 70.252.413 COP 70.252.413 COP
Reinduccién Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Maria| 6044548888 |madiazm@m
empresarial: Realizar régimen Transporte Alejandra etrodemedelli
la reinduccion especial - Masivo  del Diaz Mesa n.gov.co
empresarial 2020 Régimen Valle de
para actualizar los especial Aburra Ltda.
conocimientos de los
Servidores Metro en
los procedimientos e
86101705 iniciativas  de  los|7 7 150 Dias 0 0 0 0
diferentes  procesos
misioOles y de soporte
de la Empresa, con
base en los cambios
ejecutados en los dos
ultimos afios
254.703.382 COP 254.703.382 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) ., |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Formaciones y Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Clara  Ines| 6044548888 |clarenas@me
universidad régimen solicitadas Transporte Arenas trodemedellin.
corporativa:  contrato especial - Masivo  del Montoya gov.co
cuyo objeto es prestar, Régimen Valle de
los  servicios de especial Aburra Ltda.
formaciéon técnica vy
corporativa de los
Servidores Metro en
las areas de
conocimiento de
Ciencias de la
educacion, derecho |
8101705  |dlencias - politicas, 3 570 Dias 0 0 0 0
Economia,
administracion,
contaduria y afines,
Ingenieria,
arquitectura,
urbanismo y afines, y
Habilidades blandas y|
de interaccion social;
asi como la
realizacion de
encuentros de
conocimiento
1.547.186.305 COP[ 1.547.186.305 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Consultoria  Gestién Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Maria| 6044548888|madiazm@m
del Conocimiento vy régimen Transporte Alejandra etrodemedelli
Aprendizaje: Realizar especial - Masivo  del Diaz Mesa n.gov.co
u0 revisién y ajuste a Régimen Valle de
las actualidad del especial Aburra Ltda.
mapa de ruta para los
proximos 5 afos en
86101705 | 'emas de Gestion dell, 3 240 Dias 0 0 0 0
Conocimiento y
Aprendizaje, que
aporten a los
procesos y
apalanquen el logro
de la estrategia
organizacioOl.
174.984.258 COP 174.984.258 COP
Suscripcion Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hernandez | 6044548888|dnhernandez
Respuestaslaborales. régimen Transporte Orozco Darly @metrodeme
10120501 com 3 3 360 Dias especial - Masivo  del Natalia dellin.gov.co |0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 3.800.000 COP 3.800.000 COP Aburra Ltda.
Calculo Actuarial Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Juan 6044548888 |jfmarinb@met
régimen Transporte Fernando rodemedellin.
80161500 1" 1 30 Dias especial - Masivo  del Marin gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Betancur
especial 9.814.341 COP 9.814.341 COP Aburra Ltda.
Estudios técnicos, Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Juan 6044548888 |jfmarinb@met
avallios, estudios de régimen Transporte Fernando rodemedellin.
80131802 titulos o y 2 285 Dias es'p('eual - Masivo  del Marin gov.co 0 0 0 0
acompafamiento Régimen Valle de Betancur
notarial programa de especial Aburra Ltda.
vivienda. 48.263.074 COP 48.263.074 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha Fecha Duracién T presupuesto |contrato
e estimada . ¢(Este P ... |destinados a|incluye el
Cédigo . .. |estimada .. |del i Estado de x susceptibl R
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de desarrollo, Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 |Edder 6044548888 |ezea@metrod
soporte y modificacion régimen solicitadas Transporte Alberto Zea emedellin.gov
programas para . especial - Masivo  del Toro .co
BIT11810 I §istemas SAP 2026 a|° ° 365 Dias Régimen valle  de 0 0 0 0
2027 especial Aburra Ltda.
366.778.308 COP 366.778.308 COP
Contratar los servicios Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Kelly Yurani| 6044548888 |kramirez@me
de evaluacion, régimen solicitadas Transporte Ramirez Lara trodemedellin.
desarrollo, soporte y especial - Masivo  del gov.co
modificacién . Régimen Valle de
81111504 Automatizacién ° ° 731 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
Robética de Procesos
(RPA)
239.244.376 COP 239.244.376 COP
Renovacion de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Kelly Yurani| 6044548888|kramirez@me
Licencias para régimen Transporte Ramirez Lara trodemedellin.
81111508 Automatizacion 1" 11 365 Dias especial - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
Robética de Procesos Régimen Valle de
(RPA) especial 121.328.142 COP 121.328.142 COP Aburra Ltda.
Implementacionde Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Kelly Yurani| 6044548888 |kramirez@me
herramientas de régimen Transporte Ramirez Lara trodemedellin.
81111504 Intellgen_ma Atrtificial 10 10 365 Dias es'pgmal - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
Generativa para la Régimen Valle de
optimizacion de especial Aburra Ltda.
procesos 497.467.183 COP 497.467.183 COP
Contratar la Contratacion (0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Beatriz 6044548888|bramirez@me
prestacion de régimen Transporte Eugenia trodemedellin.
servicios para la especial - Masivo  del Ramirez gov.co
81111508 creacion de|7 7 150 Dias Régimen Valle de Isaza 0 0 0 0
aplicaciones y soporte especial Aburra Ltda.
en la plataforma
Neptune 1.112.891.908 COP[ 1.112.891.908 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Mantenimiento de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Beatriz 6044548888 |bramirez@me
neptune p8 y régimen Transporte Eugenia trodemedellin.
81112217 suscripcion de(3 3 365 Dias especial - Masivo  del Ramirez gov.co 0 0 0 0
licencias neptune p9. Régimen Valle de Isaza
especial 570.057.964 COP 570.057.964 COP Aburra Ltda.
Suscripcién a Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Beatriz 6044548888 |bramirez@me
Software de Medicion régimen Transporte Eugenia trodemedellin.
81112217 de Vibraciones de|10 10 365 Dias especial - Masivo  del Ramirez gov.co 0 0 0 0
Trenes (SKF) Régimen Valle de Isaza
especial 14.435.223 COP 14.435.223 COP Aburra Ltda.
Suscripcion a Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Juan Diego| 6044548888|jdrestrepo@m
SuccessFactors - régimen Transporte Restrepo etrodemedelli
Componentes especial - Masivo  del Mejia n.gov.co
Implementados Régimen Valle de
43231505 (renovacion anual que|11 11 365 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
se realiza como un
nuevo contrato no
como una adicion o
modificacion) 540.113.666 COP 540.113.666 COP
Contrato de soporte a Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Juan Diego| 6044548888 |jdrestrepo@m
la némina localizada régimen solicitadas Transporte Restrepo etrodemedelli
81111811 Colombia — Vigencia|4 4 360 Dias especial - Masivo  del Mejia n.gov.co 0 0 0 0
2026-2027 Régimen Valle de
especial 113.097.587 COP 113.097.587 COP Aburra Ltda.
Contrato de soporte a Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Madeleine 6044548888 | mhernandezs
SAP SuccessFactors régimen solicitadas Transporte Hernandez @metrodeme
81111811 vigencia 2026-2027 |8 8 360 Dias especial - Masivo  del Sanchez dellin.gov.co [0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 61.700.990 COP 61.700.990 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Soporte especializado Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Adrian 6044548888 |agaleano@m
con atencion 7x24 régimen solicitadas Transporte Alexander etrodemedelli
para actualizaciones, especial - Masivo  del Galeano n.gov.co
81111811 ?t§n0|on de fallas elg 6 730 Dias Reglm_en VaIIe’ de Quiroz 0 0 0 0
incidentes en el especial Aburra Ltda.
sistema  corporativo
SAP
433.754.994 COP 433.754.994 COP
Mantenimiento por el Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Adrian 6044548888 |agaleano@m
uso del licenciamiento régimen Transporte Alexander etrodemedelli
81112201 SAP, periodo 2026 4 4 365 Dias especial - Masivo  del Galeano n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Quiroz
especial 2.077.720.392 COP| 2.077.720.392 COP Aburra Ltda.
Renovar un servicio Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Adrian 6044548888 |agaleano@m
por afiliacion y régimen Transporte Alexander etrodemedelli
sostenimiento anual a especial - Masivo  del Galeano n.gov.co
152000106 |[la asociacion|1 1 365 Dias Régimen Valle de Quiroz 0 0 0 0
colombiana de especial Aburra Ltda.
usuarios sap — ASUG
Colombia. 4.141.690 COP 4.141.690 COP
Renovacion Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Yuvicelly 6044548888 |ycastano@me
suscripcion  software régimen Transporte Castafio trodemedellin.
43233205 de proteccion|11 1 360 Dias especial - Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
antivirus con EDR Régimen Valle de
especial 230.966.234 COP 230.966.234 COP Aburra Ltda.
Renovacion  soporte Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Dora  Alba| 6044548888|dalondono@
herramientas ptv régimen Transporte Londofio metrodemede
43231513 8 8 730 Dias especial - Masivo  del Atehortua llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 249.512.780 COP 249.512.780 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestar el servicio de Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Dora  Alba| 6044548888|dalondono@
mesa de servicios que régimen solicitadas Transporte Londofio metrodemede
comprende el soporte, especial - Masivo  del Atehortua llin.gov.co
administracion, Régimen Valle de
operacion y especial Aburra Ltda.
mantenimiento
81112003 técnico de los|10 10 660 Dias 0 0 0 0
aplicativos, equipos,
periféricos y|
datacenter, siguiendo
las buenas practicas
de ITIL
3.226.841.516 COP| 3.226.841.516 COP
Renovacion Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Carlos Diego| 6044548888 |crua@metrod
suscripcion ARION régimen Transporte Rua Londofio emedellin.gov
43232606 10 10 365 Dias especial - Masivo  del .co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 23.600.000 COP 23.600.000 COP Aburra Ltda.
Soporte para la Red Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jose Ignacio| 6044548888|jzuluaga@me
de datos LAN régimen solicitadas Transporte Zuluaga trodemedellin.
81111803 Corporativas y|4 4 810 Dias especial - Masivo  del Ramirez gov.co 0 0 0 0
Operativas  (incluido Régimen Valle de
Civica) especial 503.030.844 COP 503.030.844 COP Aburra Ltda.
Canal de Datos Punto Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088[Carlos Diego| 6044548888 |crua@metrod
a Punto para régimen solicitadas Transporte Rua Londofio emedellin.gov
81111803 gestionar el portafolio|9 9 690 Dias especial - Masivo  del .co 0 0 0 0
de inversion Régimen Valle de
especial 18.173.125 COP 18.173.125 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Renovacion Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Jose Ignacio| 6044548888 |jzuluaga@me
suscripcion derechos régimen Transporte Zuluaga trodemedellin.
81111803 a direcciones de|5 5 365 Dias especial - Masivo  del Ramirez gov.co 0 0 0 0
Internet - LACNIC Régimen Valle de
especial 2.760.000 COP 2.760.000 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Victor Hugo| 6044548888|vbotero@metr
Simulador de régimen Transporte Botero odemedellin.g
Conduccién: Prestar, especial - Masivo  del Zuluaga ov.co
los servicios de Régimen Valle de
Analisis, Diagndstico especial Aburra Ltda.
y atencion de
81112217 novedades para ell5 5 365 Dias 0 0 0 0
funcionamineto
correcto del simulador,
de conduccioén
ubicado en la Torre
de Control.
149.850.000 COP 149.850.000 COP
Licenciamiento de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |avillegas@me
software de apoyo a régimen Transporte Felipe trodemedellin.
93142009 la gestion|3 3 270 Dias especial - Masivo  del Villegas gov.co 0 0 0 0
administrativa y Régimen Valle de Aristizabal
operacion de Tl especial 983.251.462 COP 983.251.462 COP Aburra Ltda.
Hosting y soporte de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Catalina 6044548888 |camejia@met
la universidad régimen Transporte Mejia rodemedellin.
81112106 corporativa 3 3 730 Dias especial - Masivo  del Betancur gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 108.798.440 COP 108.798.440 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
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separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suscripcion para Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Camilo 6044548888 |caospina@m
Gestion Centralizada régimen Transporte Andres etrodemedelli
81111801 de Vulnerabilidades y|9 9 365 Dias especial - Masivo  del Ospina n.gov.co 0 0 0 0
Parches de Seguridad Régimen Valle de Ardila
especial 150.059.856 COP 150.059.856 COP Aburra Ltda.
Suscripciéon  a la Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Camilo 6044548888 |caospina@m
plataforma para la régimen Transporte Andres etrodemedelli
gestién automatizada especial - Masivo  del Ospina n.gov.co
y continua de la Régimen Valle de Ardila
81111801 exposicion de 10 10 365 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
amenazas
cibernéticas para el
Metro de Medellin
Ltda.
97.387.848 COP 97.387.848 COP
Servicio de Acceso Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Camilo 6044548888 |caospina@m
Seguro basado en régimen Transporte Andres etrodemedelli
81111801 Arquitectura de(5 5 365 Dias especial - Masivo  del Ospina n.gov.co 0 0 0 0
Confianza Cero Régimen Valle de Ardila
(ZTNA) especial 196.020.000 COP 196.020.000 COP Aburra Ltda.
Suscripciéon  a la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Elizabeth 6044548888 |efernandez@
plataforma SaaS para régimen Transporte Fernandez metrodemede
el sistema especial - Masivo  del Garcia llin.gov.co
Proactivanet que Régimen Valle de
contempla catalogos especial Aburra Ltda.
81112200 de servicios, gestiéon|12 12 365 Dias 0 0 0 0
del inventario
informatico,  gestion
de solicitudes,
licenciamiento y
soporte técnico. 261.588.120 COP 261.588.120 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Nuevas necesidades Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |abenavidez@
equipos de computo régimen Transporte Alirio metrodemede
43211508 especializado 6 6 150 Dias especial - Masivo  del Benavidez llin.gov.co 0 0 0 0
(WorkStation) Régimen Valle de Zapateiro
especial 66.375.000 COP 66.375.000 COP Aburra Ltda.
Nuevas necesidades Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |abenavidez@
equipos de computo régimen Transporte Alirio metrodemede
43211508 6 6 150 Dias especial - Masivo  del Benavidez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Zapateiro
especial 210.073.544 COP 210.073.544 COP Aburra Ltda.
Suscripcion  a la Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Alexander 6044548888 |abenavidez@
plataforma para la régimen solicitadas Transporte Alirio metrodemede
43231513 gestion de(10 10 730 Dias especial - Masivo  del Benavidez llin.gov.co 0 0 0 0
abastecimiento Régimen Valle de Zapateiro
AdPros especial 1.065.660.295 COP| 1.065.660.295 COP Aburra Ltda.
Adquisicion de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |abenavidez@
Dispositivos y régimen solicitadas Transporte Alirio metrodemede
43211600 Periféricos para|6 6 150 Dias especial - Masivo  del Benavidez llin.gov.co 0 0 0 0
equipos de computo Régimen Valle de Zapateiro
especial 128.690.000 COP 128.690.000 COP Aburra Ltda.
Transformacion de Contratacion [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Adrian 6044548888 |agaleano@m
ERP SAP a version régimen solicitadas Transporte Alexander etrodemedelli
43231601 S/4 Hana 4 4 1825 Dias especial - Masivo  del Galeano n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Quiroz
especial 14.904.753.416 COP| 14.904.753.416 COP Aburra Ltda.
Implementacion  de Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Adrian 6044548888 |agaleano@m
ERP SAP en version régimen solicitadas Transporte Alexander etrodemedelli
43231601 S/4 Hana 4 4 1825 Dias especial - Masivo  del Galeano n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Quiroz
especial 6.169.268.063 COP| 6.169.268.063 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Soporte y repuestos Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Luis Vladimir| 6044548888|llondono@me
por demanda del régimen solicitadas Transporte Londofio trodemedellin.
43223301 Sistema de Control de[12 12 180 Dias especial - NA Masivo  del Lozano gov.co 0 0 0 0
Acceso Régimen Valle de
especial 165.926.472 COP 165.926.472 COP Aburra Ltda.
Renovacion de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Luis Vladimir| 6044548888|llondono@me
licencias del sistema régimen Transporte Londofio trodemedellin.
81112501 de informacion|4 4 210 Dias especial - Masivo  del Lozano gov.co 0 0 0 0
geografico - ArcGIS Régimen Valle de
especial 470.112.342 COP 470.112.342 COP Aburra Ltda.
Licenciamiento y Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |avillegas@me
soporte técnico régimen solicitadas Transporte Felipe trodemedellin.
especializado en la especial - Masivo  del Villegas gov.co
implementacion, Régimen Valle de Aristizabal
mantenimiento y| especial Aburra Ltda.
43231513 actualizacion de los|9 9 270 Dias NA 0 0 0 0
servicios y sistemas
soportados en la
infraestructura
tecnolégica Microsoft
142.158.788 COP 142.158.788 COP
Suscripcién al Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Edder 6044548888 |ezea@metrod
software Inspektir régimen Transporte Alberto Zea emedellin.gov
para el acceso, especial - Masivo  del Toro .co
consulta y verificacion Régimen Valle de
de las contrapartes de especial Aburra Ltda.
43232606 la empresa en listas|9 9 365 Dias 0 0 0 0
vinculantes,
restrictivas,
informativas. Soporte
funcional y tecnico.
24.156.903 COP 24.156.903 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
estimada Fecha Duracién ¢ Este proceso es destinados a|incluye el
Cédigo de inicio estimada Duracion del . Se Estado de Teléfono Correo Lroceso es susceptibl comprar sumiﬁistr
UNSPSC de contrato . Fuente de . G solicitud |Unidad de . p . de| . p
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
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por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Portal Bl Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Victor Hugo| 6044548888 |vbotero@metr
régimen Transporte Botero odemedellin.g
81112217 10 10 365 Dias especial - Masivo  del Zuluaga ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 45.795.840 COP 45.795.840 COP Aburra Ltda.
Soporte Funcional Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Victor Hugo| 6044548888|vbotero@metr
para SAP BW - régimen solicitadas Transporte Botero odemedellin.g
81111820 Mantenimiento 6 730 Dias especial - Masivo  del Zuluaga ov.co 0 0 0 0
monitoreo y creacion Régimen Valle de
de las estructuras BW especial Aburra Ltda.
737.227.042 COP 737.227.042 COP
Pdlizas de vida e Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Maria Camila| 6044548888 |mcramirez@
incendio deudores régimen Transporte Ramirez metrodemede
84131501 para los empleados 5 5 395 Dias especial - Masivo  del Jaramillo llin.gov.co 0 0 0 0
beneficiarios del Régimen Valle de
Programa de Vivienda especial Aburra Ltda.
1.046.733.339 COP| 1.046.733.339 COP
Prestacion del Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088German 6044548888 |gborrero@me
servicio de compra de régimen Transporte Borrero trodemedellin.
equipos de especial - Masivo  del Tobon gov.co
Desfibriladores (DEA), Régimen Valle de
mantenimiento, especial Aburra Ltda.
80101510 ‘r’:")'ssgf: dé’ 12 12 365 Dias 0 0 0 0
consumibles
(baterias, electrodos
adultos, y pediatricos.
405.145.442 COP 405.145.442 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
¢Este recursos del|¢El
Fecfha Fecha Duracién proceso es pres.u puesto f:ontrato
Caodigo IR L estimada del Estado de ¢Este susceptibl claifize 2 0= ol
de inicio Duracion :Se . . . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) . se por ..
por ;) de  ofertas (nimero) e futuras? futuras e responsable Ilrrlltarse a lotes ° con ) lo s?r\{lcms
seleccion {mss) aios) MiPymes? Semnontos establecido [distintos a
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Elementos para la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Monica 6044548888 | mjmontoya@
implementaciéon  del régimen Transporte Janeth metrodemede
Plan de Emergencias especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co
(Rutas y planos de Régimen Valle de Gomez
evacuacién de todas . especial Aburra Ltda.
80101510 las instalaciones del 4 90 Dias 0 0 0 0
sistema, puntos de
encuentro y seguridad
vial)
61.271.268 COP 61.271.268 COP
Mantenimiento de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Monica 6044548888 | mjmontoya@
equipos  requeridos régimen Transporte Janeth metrodemede
para la atencién de especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co
emergencias y Régimen Valle de Gomez
calibracién de especial Aburra Ltda.
85161503  |tensiometros 8 8 90 Dias 0 0 0 0
ubicados en las
estaciones del
sistema segin lo
requerido en el
Decreto 1072 de 2015
59.080.362 COP 59.080.362 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
¢Este recursos del|¢El
Fecfha Fecha Duracién proceso es pres.u puesto f:ontrato
Caodigo IR L estimada del Estado de ¢Este susceptibl claifize 2 0= ol
de inicio Duracion :Se . . . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
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seleccion {mss) aios) MiPymes? Semnontos establecido [distintos a
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Actualizacion del Plan Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Monica 6044548888 | mjmontoya@
de Gestiéon de régimen Transporte Janeth metrodemede
Riesgos para especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co
desastres de Tranvia Régimen Valle de Gomez
que incluye especial Aburra Ltda.
80101510  |3ctualizacion de 5 240 Dias 0 0 0 0
amenazas, controles
de prevencion y de
proteccion y planes de
accion  segun o
requerido en la Ley
1523 de 2012 165.275.958 COP 165.275.958 COP
Formacion para la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Monica 6044548888 | mjmontoya@
brigada de régimen Transporte Janeth metrodemede
80101510 emergencias 5 5 190 Dias especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Gomez
especial 27.334.307 COP 27.334.307 COP Aburra Ltda.
Auditoria de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Julio Cesar| 6044548888 |jtabares@met
certificacion AENOR régimen Transporte Tabares rodemedellin.
en Sistema de . especial - Masivo  del Alvarez gov.co
80101510 Gestion de Seguridad 7 7 60 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
Ferroviaria especial Aburra Ltda.
Operacional 169.705.900 COP 169.705.900 COP
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cumplir con
invertir
minimo el
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recursos del(¢El
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i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Identificacion de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Manuel Jose| 6044548888 |mjhincapie@
brechas en los régimen Transporte Hincapie metrodemede
procesos y sistemas especial - Masivo  del Cardona llin.gov.co
de gestion de Régimen Valle de
fiabilidad, especial Aburra Ltda.
80101510 disponibilidad, 6 6 60 Dias 0 0 0 0
mantenibilidad y
seguridad (RAMS) vy
formacion en
normatividad
CENELEC 102.509.872 COP 102.509.872 COP
Formacion en Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Julio Cesar| 6044548888 |jtabares@met
acciones iniciales en régimen Transporte Tabares rodemedellin.
80101510 la investigacion de[10 10 180 Dias especial - Masivo  del Alvarez gov.co 0 0 0 0
accidentes Régimen Valle de
operacionales especial 19.850.000 COP 19.850.000 COP Aburra Ltda.
Poliza de Contratacion (5 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Maria Camila| 6044548888 | mcramirez@
automoviles, Seguro régimen Transporte Ramirez metrodemede
obligatorio accidentes especial - Masivo  del Jaramillo llin.gov.co
de transito y Poliza ; Régimen Valle de
84131503 Responsabilidad Civil 3 396 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
Contractual y|
Extracontractual
5.582.491.596 COP| 5.582.491.596 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud |Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos » |vigencias (referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes ° con lo|servicios
por; seleccion L ! MiPymes? establecido |distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Pdliza Directores | Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Jorge Alberto| 6044548888 |jamejiao@me
Administradores, régimen Transporte Mejia Ortega trodemedellin.
infidelidad y riesgos especial - Masivo  del gov.co
financieros, Régimen Valle de
84131607 responsabilidad 7 7 396 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
profesional por|
errores y omisiones y
pérdida de datos
Cyber Edge 1.739.036.116 COP[ 1.739.036.116 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) ., |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Osorio 6044548888 |vosorio@metr
servicios régimen Transporte Molina odemedellin.g
profesionales, disefio especial - Masivo  del Viviana ov.co
o renovacion PMT Régimen Valle de Marcela
necesarios para la especial Aburra Ltda.
ejecuciéon de labores
de mantenimiento y
aseo a la
infraestructura de
todas las lineas del
sistema Metro de
Medellin (Ley 769 de
80101510 2002 - Codigo|5 5 150 Dias 0 0 0 0
Nacional de Transito,
articulo 101) y|
Permiso  para la
implementacion de los
PMT. Recaudo
pagado a las
Secretarias de
Movilidad del
Municipio  (Acuerdo
108 de 2019 del
Consejo de Medellin).
63.235.635 COP 63.235.635 COP
Asesoria ART - Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Jorge Alberto| 6044548888 |jamejiao@me
Mecanismos régimen Transporte Mejia Ortega trodemedellin.
80101510 alternativos del4 4 120 Dias especial - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
transferencia del Régimen Valle de
riesgo (Cautiva) especial 155.500.060 COP 155.500.060 COP Aburra Ltda.
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30% de los
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Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Estudios y disefios Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Pamela 6044548888 |pamgarcia@
para las régimen Transporte Garcia metrodemede
adecuaciones de la especial - Masivo  del Fernandez llin.gov.co
81101508 |nfr§structura paraf, 4 120 Dias Reglmgn Valle ] de 0 0 0 0
mejorar la especial Aburra Ltda.
accesibilidad en la
estacion parque
Berrio 231.194.395 COP 231.194.395 COP
Interventoria integral a Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Pamela 6044548888 |pamgarcia@
los estudios y disefios régimen Transporte Garcia metrodemede
para las especial - Masivo  del Fernandez llin.gov.co
adecuaciones de la Régimen Valle de
81101513 infrestructura paral|4 4 150 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
mejorar la
accesibilidad en la
estacion parque
Berrio 85.828.000 COP 85.828.000 COP
Asesoria legal externa Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Laura Juliette| 6044548888 |lIruiz@metrod
para el proyecto metro régimen Transporte Ruiz emedellin.gov
80121704 de la 80 5 5 210 Dias especial - Masivo  del Rodriguez .co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 1.200.000.000 COP| 1.200.000.000 COP Aburra Ltda.
Consultoria para el Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Luis 6044548888 |Ifmonsalve@
analisis y optimizacion régimen Transporte Fernando metrodemede
de procesos para el especial - Masivo  del Monsalve llin.gov.co
80101500 mejoramiento de la|6 6 365 Dias Régimen Valle de Perez 0 0 0 0
operacion de la UEN especial Aburra Ltda.
civica.
1.484.929.500 COP| 1.484.929.500 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracién ¢Se . . . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Transferencia de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Jury Catalina| 6044548888 |jcarias@metr
predios a Fiducia régimen Transporte Arias odemedellin.g
80131801 proyectos 6 6 360 Dias especial - Masivo  del Gutierrez ov.co 0 0 0 0
inmobiliarios Régimen Valle de
priorizados especial 134.144.145 COP 134.144.145 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Diego Arley| 6044548888|dgrajales@m
mensajeria para la régimen solicitadas Transporte Grajales etrodemedelli
78102203 entrega de tarjetas|7 7 530 Dias especial - Masivo  del Bedoya n.gov.co 0 0 0 0
civica Régimen Valle de
especial 439.400.000 COP 439.400.000 COP Aburra Ltda.
Compra de tiquetes Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Vanessa 6044548888 |vbedoya@me
de evacuacion régimen Transporte Bedoya trodemedellin.
14111801 9 9 60 Dias especial - Masivo  del Valderrama gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 29.782.720 COP 29.782.720 COP Aburra Ltda.
Licencias teamviewer Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |avillegas@me
para atencion remota régimen Transporte Felipe trodemedellin.
en tiempo real de los especial - Masivo  del Villegas gov.co
43231513 aplicativos mstalad_os 4 365 Dias Reglm_en Valle ) de Aristizabal 0 0 0 0
a los convenios especial Aburra Ltda.
corporativos.
42.026.000 COP 42.026.000 COP
Infraestructura  para Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |creyes@metr
los  servicios que régimen Transporte Augusto odemedellin.g
81112006 quedan en datacenter|5 5 120 Dias especial - Masivo  del Reyes Farfan ov.co 0 0 0 0
Bello del sistema de Régimen Valle de
recaudo especial 981.578.673 COP 981.578.673 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Juan Manuel| 6044548888 |jmjaramillo@
administracion  para régimen solicitadas Transporte Jaramillo metrodemede
43232804 Ia_s bases de datos del 10 10 120 Dias espgmal - Masivo  del Chica llin.gov.co 0 0 0 0
Sistema de recaudo Régimen Valle de
Civica 2026 - 2028 especial Aburra Ltda.
425.489.389 COP 425.489.389 COP
Pagos abiertos Metro | Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Andrea Diaz| 6044548888|andiaz@metr
Adquirencia y régimen solicitadas Transporte Carvajal odemedellin.g
81111504 tokenizacion 4 4 730 Dias especial - Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 4.408.718.004 COP| 4.408.718.004 COP Aburra Ltda.
Reforzar y repotenciar Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Juliana 6044548888 |jduquem@me
la gobernanza y el régimen Transporte Duque trodemedellin.
control de 2 especial - Masivo  del Monsalve gov.co
estaciones priorizadas Régimen Valle de
en el espacio publico especial Aburra Ltda.
recibido en
80161601 delegaciéon o propio|6 6 180 Dias 0 0 0 0
on el fin de mejorar la
experiencia de
usuario del Metro de
Medellin.
652.200.000 COP 652.200.000 COP
Comisiones Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Jury Catalina| 6044548888 |jcarias@metr
fiduaciarias para régimen Transporte Arias odemedellin.g
80131801 proyectos 6 6 180 Dias especial - Masivo  del Gutierrez ov.co 0 0 0 0
inmobiliarios Régimen Valle de
priorizados especial 9.155.952 COP 9.155.952 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes olcon lo|servicios
por; seleccion - ! MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Realizar la afiliacién Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Gloria  Ines| 6044548888 |gigarcia@met
durante un afio a régimen Transporte Garcia rodemedellin.
Costrudata para los especial - Masivo  del Henao gov.co
servicios en nube Régimen Valle de
80161601 zztr‘i‘;;';e;‘r’::me |10 10 360 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
una fuente confiable
de difusién nacional a
través de acceso a
portal especializado. 1.759.996 COP 1.759.996 COP
Renovar la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Claudia 6044548888 |cosorno@met
membresia de La régimen Transporte Estella rodemedellin.
80161601 Lonja, gremio|7 7 360 Dias especial - Masivo  del Osorno Ortiz gov.co 0 0 0 0
inmobiliario de Régimen Valle de
Medellin y Antioquia especial 6.368.072 COP 6.368.072 COP Aburra Ltda.
Contrato  para el Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Santiago 6044548888 |salzater@met
mantenimiento, régimen Transporte Alzate rodemedellin.
reparacion ylo especial - Masivo  del Restrepo gov.co
adecuacion de las Régimen Valle de
instalaciones fisicas especial Aburra Ltda.
go161601  |de 1@ Empresa. Grupo 4 210 Dias 0 0 0 0
1 Mantenimiento,
reparacion ylo
adecuacion de las
instalaciones fisicas
de la empresa.
2.025.593.850 COP| 2.025.593.850 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Realizar la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Jury Catalina| 6044548888 |jcarias@metr
suscripcion anual a régimen Transporte Arias odemedellin.g
LA GALERIA especial - Masivo  del Gutierrez ov.co
INMOBILIARIA  para Régimen Valle de
los servicios sobre los especial Aburra Ltda.
precios de ventas o
80161601 rentas inmobiliarias y|5 5 180 Dias 0 0 0 0
el comportamiento del
mercado inmobiliario
del area metropolitana
del valle de aburra.
36.594.956 COP 36.594.956 COP
Consultorias técnicas Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Felipe 6044548888 |fblandon@me
especializadas régimen Transporte Blandon Ruiz trodemedellin.
78181500 6 6 183 Dias especial - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 891.049.997 COP 891.049.997 COP Aburra Ltda.
Elementos para el Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hector 6044548888 |htamayo@me
posicionamiento  de régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
49101602 los negocios frente a|7 7 150 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
los grupos de interes Régimen Valle de
especial 42.930.752 COP 42.930.752 COP Aburra Ltda.
Encuestas de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 |htamayo@me
medicion de régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
satisfaccion, especial - Masivo  del Tamayo gov.co
percepcién y Régimen Valle de
81131504 reputacion de  la|8 8 120 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
gerencia de desarrollo
de negocios del metro
de medellin
44.641.067 COP 44.641.067 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
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seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Membresia a Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hector 6044548888 |htamayo@me
agremiaciones como régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
estrategia para especial - Masivo  del Tamayo gov.co
fortalecer la Régimen Valle de
126012700 .partllmp.amon 3 3 270 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
institucional, acceder
a espacios de
representacion y
actualizacion técnica.
87.230.131 COP 87.230.131 COP
Suscripcién Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 [htamayo@me
Whatsapp Business régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
81112501 11 11 365 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 37.706.941 COP 37.706.941 COP Aburra Ltda.
Personalizacion Movil Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 htamayo@me
del medio de pago régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
80141612 Civica 4 4 240 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 367.394.662 COP 367.394.662 COP Aburra Ltda.
Asesoria Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Werner 6044548888 |wvanegas@m
especializada en régimen Transporte Andres etrodemedelli
80141612 fijacién de precios 5 5 210 Dias especial - Masivo  del Vanegas n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Ferraro
especial 68.522.402 COP 68.522.402 COP Aburra Ltda.
Asesoria en Contratacion (0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hector 6044548888 |htamayo@me
metodologias y régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
80141612 estrategias 5 5 210 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
comerciales 'y de Régimen Valle de
Ventas especial 38.040.000 COP 38.040.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
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(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Consultoria en Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 |htamayo@me
branding y estrategias régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
80141612 de  posicionamiento|6 6 210 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
de marca Régimen Valle de
especial 55.005.000 COP 55.005.000 COP Aburra Ltda.
Convenio para la Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Werner 6044548888 |wvanegas@m
realizacion de conreso régimen Transporte Andres etrodemedelli
80141607 de movilidad cuyo|3 3 300 Dias especial - Masivo  del Vanegas n.gov.co 0 0 0 0
nombre es Movilia 2.0 Régimen Valle de Ferraro
especial 180.400.100 COP 180.400.100 COP Aburra Ltda.
Soporte y Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hector 6044548888 |htamayo@me
acompafiamiento  al régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
80141612 softv.v’are para la 3 3 270 Dias es'pgmal - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
gestiéon y Régimen Valle de
administracion de especial Aburra Ltda.
clientes tipo “crm” 55.006.000 COP 55.006.000 COP
Asesoria en Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 [htamayo@me
metodologias y régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
80141612 estrategias Mercadeo |5 5 210 Dias especial - Masivo  del Tamayo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 51.400.000 COP 51.400.000 COP Aburra Ltda.
Estrategia, Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Hector 6044548888 htamayo@me
implementacion y régimen Transporte Alejandro trodemedellin.
ejecucion de especial - Masivo  del Tamayo gov.co
esquema de Régimen Valle de
80141612 ﬂ(?ellzaclon de 4 240 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
clientes para los
poductos y servicios
de la Gerencia de
Desarrollo de
Negocios 223.601.272 COP 223.601.272 COP
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cumplir con
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de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
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(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Mobiliario por| Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
adecuacion de régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
56111509 espacio Showroom 5 5 120 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 57.811.000 COP 57.811.000 COP Aburra Ltda.
Licenciamiento Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
Splunk régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
43232605 6 6 30 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 358.671.268 COP 358.671.268 COP Aburra Ltda.
Soporte y Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Maribel 6044548888 | mjimenez@m
actualizacion de régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
81111504 Spunk 9 9 90 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 195.508.296 COP 195.508.296 COP Aburra Ltda.
Banco laboratorio de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
reparaciones régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
56101719 electronicas 3 3 90 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 49.468.800 COP 49.468.800 COP Aburra Ltda.
Contrato de mejora Contratacion (0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Maribel 6044548888 |mjimenez@m
para el sistema API vy régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
plataforma de gestién especial - Masivo  del Rendon n.gov.co
81111504 Smartpayment en|8 8 365 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
Magquinas de Recarga especial Aburra Ltda.
Automatica
42.840.000 COP 42.840.000 COP
Compra de lectoras Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
de codigo de barras régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
32131005 para nuevos puntos|4 4 90 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
de atencion al Cliente Régimen Valle de
PAC especial 13.626.228 COP 13.626.228 COP Aburra Ltda.
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Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
impresoras de tarjetas régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
32131005 para los nL_Jfavos 8 % Dias espgmal - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
puntos de atencion al Régimen Valle de
Cliente PAC especial Aburra Ltda.
145.830.359 COP 145.830.359 COP
Licenciamientos Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
metodologia devops régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
81112101 (Jira + Terraform +(5 5 120 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Miro + Gitlab ) Régimen Valle de
especial 398.968.307 COP 398.968.307 COP Aburra Ltda.
Suministro  modulos Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maribel 6044548888 |mjimenez@m
SAM AV3 régimen Transporte Jimenez etrodemedelli
43223210 4 4 365 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 262.752.959 COP 262.752.959 COP Aburra Ltda.
Estudios de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Luis 6044548888 |Imora@metro
satisfaccion del régimen Transporte Fernando demedellin.go
81131504 cliente - NSC 6 6 120 Dias especial - Masivo  del Mora Lopez V.Co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 142.017.052 COP 142.017.052 COP Aburra Ltda.
Contrato  estratégico Contratacion (0 No NA Empresa de[CO-ANT-05088|Hans 6044548888 |hcala@metro
E.1820.04.01 régimen solicitadas Transporte Cristian Cala demedellin.go
convenio especial - Masivo  del Gonzalez v.CO
interinstitucional para Régimen Valle de
92101501 el servicio|5 5 710 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
permanente de
vigilancia publica a
cargo de la Policia
Metro. 37.948.376.647 COP| 37.948.376.647 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Contrato  estratégico Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hans 6044548888 |hcala@metro
E.1820.13.01 para los régimen solicitadas Transporte Cristian Cala demedellin.go
92121504 servicios del(6 6 630 Dias especial - Masivo  del Gonzalez V.CO 0 0 0 0
Vigilancia Privada Régimen Valle de
especial 75.023.064.474 COP| 75.023.064.474 COP Aburra Ltda.
Contrato  estratégico Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088Hans 6044548888 |hcala@metro
E.1820.13.03 Medios régimen solicitadas Transporte Cristian Cala demedellin.go
92121504 tecnolégicos CCTV |8 8 780 Dias especial - Masivo  del Gonzalez V.Co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 3.479.852.827 COP| 3.479.852.827 COP Aburra Ltda.
Gestion de las obras Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Carlos Mario| 6044548888|cjimenez@me
de arte del Metro de régimen Transporte Jimenez trodemedellin.
Medellin, encaminado especial - Masivo  del Holguin gov.co
a la salvaguarda, Régimen Valle de
93141514 conservagl’on, 4 4 234 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
restauracion,
investigacion y
difusion del
patrimonio cultural
261.530.337 COP 261.530.337 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion del Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Mary Luz| 6044548888|mlestrada@m
servicio de formacion régimen Transporte Estrada etrodemedelli
con comunidad a especial - Masivo  del Garzon n.gov.co
través de la Régimen Valle de
implementaciéon  del especial Aburra Ltda.
programa Escuela de
93141514 Liderazgo Juvenil,|7 7 123 Dias 0 0 0 0
dirigido a jovenes de
la cuidad - regién para
multiplicar la cultura
metro como modo de
relacion positiva.
209.740.000 COP 209.740.000 COP
Programa Amigos Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Robinson 6044548888 |rmarinh@met
Metro régimen Transporte Marin rodemedellin.
93141514 3 3 224 Dias especial - Masivo  del Hernandez gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 690.792.330 COP 690.792.330 COP Aburra Ltda.
Trenes de la Cultura Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos Mario| 6044548888 |cjimenez@me
régimen Transporte Jimenez trodemedellin.
82101506 4 4 234 Dias especial - Masivo  del Holguin gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 115.270.056 COP 115.270.056 COP Aburra Ltda.
Formacion de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |clondono@m
usuarios en el régimen solicitadas Transporte Alberto etrodemedelli
93141514 Sistema integrado de|6 6 730 Dias especial - Masivo  del Londono n.gov.co 0 0 0 0
transporte: guias Régimen Valle de Estrada
educativos. especial 17.958.506.084 COP| 17.958.506.084 COP Aburra Ltda.
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¢Debe

cumplir con

invertir

minimo el

30% de los

 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato

i Fecha Duracién proceso es ; .

o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Cédigo de inicio estimada Duracion del . Se Estado de Teléfono Correo roceso es susceptibl comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . G solicitud |Unidad de . p . de| . p

g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicios de operador, Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maria 6044548888 | mledesma@
logistico régimen solicitadas Transporte Cristina metrodemede
93141514 7 7 730 Dias especial - Masivo  del Ledesma llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Cano
especial 2.461.148.944 COP| 2.461.148.944 COP Aburra Ltda.
Contrato  estratégico Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Ana Lucia| 6044548888 |ahuertas@me
E.1820.09.01 régimen solicitadas Transporte Huertas trodemedellin.
80141619 Contrato  BPO  y|7 7 730 Dias especial - Masivo  del Palacio gov.co 0 0 0 0
Contact Center Régimen Valle de
especial 4.410.102.720 COP| 4.410.102.720 COP Aburra Ltda.
Realizar un proceso Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Maria 6044548888 | mledesma@
de formacion de régimen Transporte Cristina metrodemede
publicos en lectura, especial - Masivo  del Ledesma llin.gov.co
escritura y oralidad . Régimen Valle de Cano
93141514 (LEO) el en el marco 3 276 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
de la gestion cultural
del Metro de Medellin.
188.505.173 COP 188.505.173 COP
Elementos para Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Ana Lucia| 6044548888 |ahuertas@me
estaciones régimen Transporte Huertas trodemedellin.
27113201 5 5 210 Dias especial - Masivo  del Palacio gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 120.600.906 COP 120.600.906 COP Aburra Ltda.
Ayudas audiovisuales Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Ana  Lucia| 6044548888|ahuertas@me
para nuevos espacios régimen Transporte Huertas trodemedellin.
45111901 |ntern<')s' y por 7 133 Dias es'p('emal - Masivo  del Palacio gov.co 0 0 0 0
cumplimiento de vida Régimen Valle de
util especial Aburra Ltda.
159.279.174 COP 159.279.174 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
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¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suministro de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Ana Lucia| 6044548888|ahuertas@me
mobiliario para régimen Transporte Huertas trodemedellin.
56101713 cumpll_mlento de 6 6 147 Dias espgmal - Masivo  del Palacio gov.co 0 0 0 0
condiciones de Régimen Valle de
ergonomia y bienestar especial Aburra Ltda.
laboral 150.527.925 COP 150.527.925 COP
Compra de prensa de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
rueda para trenes vy, régimen Transporte Augusto etrodemedelli
23151607 locomotoras 2 2 200 Dias especial - Masivo  del Ricaurte n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 5.071.003.320 COP| 5.071.003.320 COP Aburra Ltda.
Servicio de pintura Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
para los vehiculos régimen Transporte Augusto etrodemedelli
78181501 auxiliares 1 1 270 Dias especial - Masivo  del Ricaurte n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 1.558.530.342 COP| 1.558.530.342 COP Aburra Ltda.
Compra maquina Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Diego 6044548888 |daramirez@m
herramienta régimen Transporte Alberto etrodemedelli
23042402 agt_omatlzada que 2 270 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del Ramirez n.gov.co 0 0 0 0
utiliza control Régimen Valle de Velez
numérico por especial Aburra Ltda.
computadora (CNC) 774.002.125 COP 774.002.125 COP
Contrato  SKf para Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
reparacion de régimen Transporte Augusto etrodemedelli
31171505 rodamientos 2 2 180 Dias especial - Masivo  del Ricaurte n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 261.042.475 COP 261.042.475 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |carenas@met
mantenimiento de las régimen Transporte Gustavo rodemedellin.
72154502 gruas Palfinger 6 6 180 Dias especial - Masivo  del Arenas gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Montoya
especial 93.035.613 COP 93.035.613 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
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seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de tarjetas de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Elizabeth 6044548888 |egaleano@m
iluminacion para luces régimen Transporte Galeano etrodemedelli
25172903 V (V1,V2yV4) 6 6 170 Dias especial - Masivo  del Giraldo n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 79.528.176 COP 79.528.176 COP Aburra Ltda.
Compra de tubos de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Elizabeth 6044548888 |egaleano@m
iluminacion tipo LED régimen Transporte Galeano etrodemedelli
25173003 trenes CAF 8 8 90 Dias especial - Masivo  del Giraldo n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 51.270.850 COP 51.270.850 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Diego 6044548888 |daramirez@m
mantenimiento del régimen Transporte Alberto etrodemedelli
25121502 sistema de traccion|6 6 180 Dias especial - Masivo  del Ramirez n.gov.co 0 0 0 0
locomotora 803 Régimen Valle de Velez
especial 705.212.898 COP 705.212.898 COP Aburra Ltda.
Reposicion del tramo Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088[Carlos Arturo| 6044548888 |carodriguez@
de via elevable régimen solicitadas Transporte Rodriguez metrodemede
24101661 3 3 600 Dias especial - Masivo  del Gomez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 7.795.130.283 COP| 7.795.130.283 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contratacion [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 |Efrain 6044548888 |etaborda@me
programacion para régimen solicitadas Transporte Hernan trodemedellin.
43231505 gestion de la|7 7 365 Dias especial - Masivo  del Taborda gov.co 0 0 0 0
planificacién de la Régimen Valle de Caro
operacion especial 174.189.748 COP 174.189.748 COP Aburra Ltda.
Suscripcién de Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Nathalia 6044548888 [ncastano@m
Gestién de régimen Transporte Castano Villa etrodemedelli
43233004 Identidades IAM 7 7 365 Dias especial - Masivo  del n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 410.845.303 COP 410.845.303 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
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i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
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seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Software de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Nathalia 6044548888 |ncastano@m
proteccion de régimen Transporte Castano Villa etrodemedelli
43233004 ciberseguridad  para 6 365 Dias especial - Masivo  del n.gov.co 0 0 0 0
sistemas industriales Régimen Valle de
y tecnologias especial Aburra Ltda.
operativa 116.958.000 COP 116.958.000 COP
Suscripcién en nube, Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |aacevedog@
soporte y régimen solicitadas Transporte Alejandro metrodemede
mantenimiento de especial - Masivo  del Acevedo llin.gov.co
plataforma de gestion . Régimen Valle de Giraldo
43233004 del Centro Integrado ° 420 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
de Seguridad y
Emergencias — CISE
580.580.477 COP 580.580.477 COP
Formacion y Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Ana Catalina| 6044548888 |amartinez@m
desarrollo de régimen solicitadas Transporte Martinez etrodemedelli
estrategias especial - Masivo  del Acevedo n.gov.co
académicas Régimen Valle de
necesarias para la especial Aburra Ltda.
80111612 operacion y|6 6 360 Dias 0 0 0 0
movimiento de los
buses en las lineas
comerciales, patios vy
talleres requeridos por
la Empresa 34.494.171.138 COP| 34.494.171.138 COP
Prestacion del Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
servicio de soporte al régimen solicitadas Transporte Gilberto trodemedellin.
81112204 Sistema Plantal10 10 360 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
Telefénica Régimen Valle de Carvajal
especial 1.076.541.427 COP| 1.076.541.427 COP Aburra Ltda.
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de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prestacion del Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
servicio de soporte al régimen solicitadas Transporte Gilberto trodemedellin.
81112204 Sistema SGE 5 5 540 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 2.027.668.801 COP| 2.027.668.801 COP Aburra Ltda.
Sistema de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
megafonia para régimen Transporte Gilberto trodemedellin.
45111901 Talleres PBE (Viene|5 5 210 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
desde el 2020) Régimen Valle de Carvajal
especial 987.890.513 COP 987.890.513 COP Aburra Ltda.
Compra de elementos Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
sistema SAE régimen Transporte Gilberto trodemedellin.
43201509 7 7 150 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 1.180.353.247 COP| 1.180.353.247 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
elementos sistema régimen Transporte Gilberto trodemedellin.
43201509 megafonia 7 7 150 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 172.193.437 COP 172.193.437 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Manuel 6044548888 |mgarces@me
elementos sistema régimen Transporte Gilberto trodemedellin.
43201509 CIC (Pantallas) 7 7 150 Dias especial - Masivo  del Garces gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 828.815.680 COP 828.815.680 COP Aburra Ltda.
Compra de Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |ajaramillo@m
torniquetes para régimen Transporte Felipe etrodemedelli
41104104 nuevos proyectos de|5 5 45 Dias especial - Masivo  del Jaramillo n.gov.co 0 0 0 0
recaudo  electrénico Régimen Valle de Sanchez
con Civica especial 2.285.001.120 COP| 2.285.001.120 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Pdliza Operativa, Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |aalvarez@me
Administrativa y de régimen Transporte Felipe trodemedellin.
84131507 Transportes 5 5 396 Dias especial - Masivo  del Alvarez gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Torres
especial 28.111.811.562 COP| 28.111.811.562 COP Aburra Ltda.
Suscripciéon  software Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Didier Perez| 6044548888|dperez@metr
para la gestién de los régimen Transporte Giraldo odemedellin.g
81112106 gestion de riesgos 3 3 65 Dias especial - Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 130.416.000 COP 130.416.000 COP Aburra Ltda.
Asesoria ART - Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Jorge Alberto| 6044548888 |jamejiao@me
Mecanismos régimen Transporte Mejia Ortega trodemedellin.
80101510 alternativos del4 4 120 Dias especial - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
transferencia del Régimen Valle de
riesgo (Cautiva) especial 155.500.060 COP 155.500.060 COP Aburra Ltda.
Soportes preventivos Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Raul Antonio| 6044548888 |ragudelo@me
y correctivos  con régimen solicitadas Transporte Agudelo trodemedellin.
72103302 repuestos por|6 6 515 Dias especial - Masivo  del Agudelo gov.co 0 0 0 0
demanda de las ups. Régimen Valle de
especial 2.792.568.470 COP| 2.792.568.470 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento, Contratacion [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Raul Antonio| 6044548888|ragudelo@me
suministro e régimen solicitadas Transporte Agudelo trodemedellin.
72101511 |nst§IaC|on de Ips 7 485 Dias es'p('emal - Masivo  del Agudelo gov.co 0 0 0 0
equipos de aire Régimen Valle de
acondicionado para la especial Aburra Ltda.
empresa. 2.413.303.552 COP| 2.413.303.552 COP
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) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Contrato Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jose Hilario| 6044548888|jhvasquez@m
mantenimiento régimen solicitadas Transporte Vasquez etrodemedelli
preventivo y correctivo especial - Masivo  del Usuga n.gov.co
de los sistemas de Régimen Valle de
puertas automaticas especial Aburra Ltda.
73152108 de las estaciones y|7 7 515 Dias 0 0 0 0
paradas de tranvia, 11
de buses y los
respectivos modulos
de comunicacion
1.052.904.125 COP| 1.052.904.125 COP
Mantenimiento Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Edwin 6044548888 |erodriguezm
preventivo, correctivo, régimen solicitadas Transporte Rodriguez @metrodeme
certificacion de especial - Masivo  del Mazo dellin.gov.co
equipos de Régimen Valle de
accesibilidad en las especial Aburra Ltda.
72154010  [INStalaciones de la 6 515 Dias 0 0 0 0
empresa y suministro
de plataformas oruga
, bajo la modalidad de
contrato marco.
4.558.840.460 COP| 4.558.840.460 COP
Formacion de equipo Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |csalgado@m
Trible GEDO (equipo régimen Transporte Alberto etrodemedelli
86101802 de  medicion de|6 6 30 Dias especial - Masivo  del Salgado n.gov.co 0 0 0 0
parametros de via) Régimen Valle de Duque
especial 36.014.052 COP 36.014.052 COP Aburra Ltda.
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(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
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a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de dos Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |csalgado@m
Trailers Ligeros para régimen solicitadas Transporte Alberto etrodemedelli
24101605 Mane!o de Balasto vy 3 3 180 Dias espgmal - Masivo  del Salgado n.gov.co 0 0 0 0
Materiales para Régimen Valle de Duque
Mantto de las Vias especial Aburra Ltda.
Férreas 4.602.941.821 COP| 4.602.941.821 COP
Suministro e Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
instalacion de equipos régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
de control para las especial - Masivo  del Montoya n.gov.co
39121633 transferencias 5 5 180 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
automaticas en las especial Aburra Ltda.
paradas del tranvia.
430.678.886 COP 430.678.886 COP
Integraciéon de 18 Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
equipos NK11 en las régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
81111505 subestaciones de(3 3 210 Dias especial - Masivo  del Montoya n.gov.co 0 0 0 0
pasajeros de la Régimen Valle de
empresa especial 299.640.504 COP 299.640.504 COP Aburra Ltda.
Compra de 10 Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
interruptores régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
39121633 alimentadores de via|5 5 180 Dias especial - Masivo  del Montoya n.gov.co 0 0 0 0
para catenaria. Régimen Valle de
especial 1.048.266.327 COP| 1.048.266.327 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de un Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfernandez@
transformador tipo régimen Transporte Fernandez metrodemede
seco en resina especial - Masivo  del Corrales llin.gov.co
epoxica de 3,5 mva Régimen Valle de
39121002 para rectificador de 12 3 210 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
pulsos en sistema de
traccion para una
subestacion del Metro
de Medellin.
914.456.199 COP 914.456.199 COP
Servicio de analisis Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfernandez@
fisico quimico, de régimen Transporte Fernandez metrodemede
81101703 gases y PCB para 4 4 60 Dias especial - Masivo  del Corrales llin.gov.co 0 0 0 0
transformadores Régimen Valle de
sumergidos en aceite. especial Aburra Ltda.
8.910.384 COP 8.910.384 COP
Compra codigos de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfernandez@
software  para la régimen Transporte Fernandez metrodemede
43231512 activacion de(5 5 180 Dias especial - Masivo  del Corrales llin.gov.co 0 0 0 0
funciones en equipos Régimen Valle de
de proteccién Sitras especial 71.947.806 COP 71.947.806 COP Aburra Ltda.
Suministro de diez, Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
(10) equipos Ténsorex| régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
39111811 para catenaria|5 5 120 Dias especial - Masivo  del Montoya n.gov.co 0 0 0 0
tranviaria Régimen Valle de
especial 289.788.395 COP 289.788.395 COP Aburra Ltda.
Compra de dos (2) Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
cargadores de régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
26131808 baterias para las|4 4 150 Dias especial - Masivo  del Montoya Nn.gov.co 0 0 0 0
subestaciones del Régimen Valle de
modo ferreo especial 174.694.680 COP 174.694.680 COP Aburra Ltda.
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reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de repuestos Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
y equipos Arthur Flury régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
39111811 para catenaria modo|4 4 90 Dias especial - Masivo  del Montoya n.gov.co 0 0 0 0
ferreo y tranvia Régimen Valle de
especial 233.460.505 COP 233.460.505 COP Aburra Ltda.
Retrofit celda Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfernandez@
seccionador  fusible régimen Transporte Fernandez metrodemede
39121633 KA71 3 para| , 4 180 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del Corrales llin.gov.co 0 0 0 0
subestacion de Régimen Valle de
alimentacion especial Aburra Ltda.
Envigado. 274.549.660 COP 274.549.660 COP
Servicio instalacién de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
seis interruptores de régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
1500 de corriente especial - Masivo  del Montoya n.gov.co
41113708 continua para|4 4 150 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
subestaciones de especial Aburra Ltda.
traccion de la
empresa 130.808.517 COP 130.808.517 COP
Servicio de reparacion Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
para dos equipos régimen Transporte Arbelaez etrodemedelli
NK11 siemens en especial - Masivo  del Montoya n.gov.co
39121633 subestaciones de|4 4 150 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
pasajeros de la especial Aburra Ltda.
empresa
50.649.920 COP 50.649.920 COP
Servicio de Contratacion (0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Jhon  Fredy| 6044548888 |jfernandez@
telemedida por| régimen Transporte Fernandez metrodemede
41113708 suscripcion para la|7 7 30 Dias especial - Masivo  del Corrales llin.gov.co 0 0 0 0
lectura de medidores Régimen Valle de
de energia especial 60.837.828 COP 60.837.828 COP Aburra Ltda.
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Decreto 248
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Servicio reparacion de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfernandez@
tableros de media régimen Transporte Fernandez metrodemede
73152108 tension en|5 5 90 Dias especial - Masivo  del Corrales llin.gov.co 0 0 0 0
subestaciones de Régimen Valle de
traccion especial 45.799.875 COP 45.799.875 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Yamile Calle| 6044548888 |ycalle@metro
elementos marca régimen Transporte Garcia demedellin.go
95111607 Voosloh pa’ra el stock 12 12 180 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del v.co 0 0 0 0
del almacén general Régimen Valle de
de la Empresa especial Aburra Ltda.
497.648.420 COP 497.648.420 COP
Compra de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Yamile Calle| 6044548888 |ycalle@metro
Dispositivo de prueba régimen Transporte Garcia demedellin.go
41113675 FTGS/AZS PEGA|4 4 180 Dias especial - Masivo  del v.co 0 0 0 0
2056 Régimen Valle de
especial 127.680.526 COP 127.680.526 COP Aburra Ltda.
Compra de equipos Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Luis 6044548888 |Ifmolina@met
modificadores de régimen solicitadas Transporte Fernando rodemedellin.
25121703 friccion con ell5 5 455 Dias especial - Masivo  del Molina gov.co 0 0 0 0
suministro del Régimen Valle de Ochoa
lubricante especial 742.511.670 COP 742.511.670 COP Aburra Ltda.
Realizar la Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Israel  Celis| 6044548888 |icelis@metrod
suscripcion  por 5 régimen Transporte Gomez emedellin.gov
81161502 afios para consulta de|7 7 90 Dias especial - Masivo  del .co 0 0 0 0
las normas técnicas Régimen Valle de
AENOR especial 146.383.334 COP 146.383.334 COP Aburra Ltda.
Estudio vida Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Rubiela 6044548888 rmmontoya@
remanente régimen solicitadas Transporte Maria metrodemede
81101713 componentes mas|4 4 360 Dias especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co 0 0 0 0
criticos de la sujecion Régimen Valle de Gomez
de la cabina especial 296.614.986 COP 296.614.986 COP Aburra Ltda.
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Disefio e Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cavendano@
implementacion  de régimen Transporte Augusto metrodemede
sistema de izaje en la especial - Masivo  del Avendario llin.gov.co
zona de Régimen Valle de Tapasco
mantenimiento de especial Aburra Ltda.
cabinas de las lineas
1101713 | L H vy M que 4 243 Dias 0 0 0 0
permita soportar los
equipos para las
intervenciones y
pruebas que se deben
de realizar en la pinza
(4 estaciones)
444.507.427 COP 444.507.427 COP
Sistema de izaje para Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cavendano@
la salida e ingreso de régimen Transporte Augusto metrodemede
81101713 cabinas del garaje de|3 3 273 Dias especial - Masivo  del Avendario llin.gov.co 0 0 0 0
Linea K Régimen Valle de Tapasco
especial 424.630.080 COP 424.630.080 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Sergio 6044548888 |shoyos@metr
GEORADAR y| régimen solicitadas Transporte Alejandro odemedellin.g
73152101 soporte para|5 5 548 Dias especial - Masivo  del Hoyos ov.co 0 0 0 0
Inspeccion del estado Régimen Valle de Giraldo
del balasto especial 2.088.954.623 COP| 2.088.954.623 COP Aburra Ltda.
Inspeccion estado del Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088[Sergio 6044548888 [shoyos@metr
balasto y durmientes régimen solicitadas Transporte Alejandro odemedellin.g
73152101 de concreto 6 6 548 Dias especial - Masivo  del Hoyos ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Giraldo
especial 646.130.720 COP 646.130.720 COP Aburra Ltda.
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separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
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(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio para la Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088[Sergio 6044548888 [shoyos@metr
Implementacion  de régimen solicitadas Transporte Alejandro odemedellin.g
73152101 Mejoramientos GOM |7 7 517 Dias especial - Masivo  del Hoyos ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Giraldo
especial 770.537.678 COP 770.537.678 COP Aburra Ltda.
Solucién de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Sergio Velez| 6044548888 |sevelez@met
Inteligencia  Atrtificial régimen solicitadas Transporte Hernandez rodemedellin.
81111508 Generativa para el 5 5 365 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
Agente del Régimen Valle de
Reglamento de especial Aburra Ltda.
Operaciones 549.131.760 COP 549.131.760 COP
Sistema de telemetria Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cavendano@
en nube para el régimen solicitadas Transporte Augusto metrodemede
registro y monitoreo especial - Masivo  del Avendafiio llin.gov.co
de operacion y Régimen Valle de Tapasco
81101713 mantenimiento en 30|2 2 638 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
cambia vias criticos
de la Linea A y la
Linea B
2.857.233.002 COP| 2.857.233.002 COP
Equipos de monitoreo Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cavendano@
y analisis de régimen solicitadas Transporte Augusto metrodemede
81101713 telemetria para las|2 2 638 Dias especial - Masivo  del Avendafio llin.gov.co 0 0 0 0
lineas K,L,Hy M Régimen Valle de Tapasco
especial 1.668.172.000 COP| 1.668.172.000 COP Aburra Ltda.
Implementacion  de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |aevelasquez
sistema de camaras régimen Transporte Esteban @metrodeme
45121501 frontales Fase IV para|2 2 240 Dias especial - Masivo  del Velasquez dellin.gov.co |0 0 0 0
39 Trenes. Régimen Valle de Villegas
especial 1.837.836.000 COP| 1.837.836.000 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Elementos de izaje Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Uriel  Dario| 6044548888 |ujaramillo@m
dados de baja en régimen Transporte Jaramillo etrodemedelli
46182314 inspeccion 2025 8 8 90 Dias especial - Masivo  del Castro n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 256.063.970 COP 256.063.970 COP Aburra Ltda.
Elementos para la Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Uriel  Dario| 6044548888 |ujaramillo@m
deteccion de régimen Transporte Jaramillo etrodemedelli
27113201 tormentas BOLTEK y|8 8 105 Dias especial - Masivo  del Castro n.gov.co 0 0 0 0
Sistema vigia Régimen Valle de
especial 292.651.914 COP 292.651.914 COP Aburra Ltda.
Compra cable Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
portador tractor Linea régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
31121003 L 7 7 110 Dias especial - Masivo  del Vivas Cano ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 14.628.880.000 COP| 14.628.880.000 COP Aburra Ltda.
Contrato Métodos v, Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
tiempos en régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
actividades de . especial - Masivo  del Vivas Cano ov.co
73152101 o 7 7 125 Dias . 0 0 0 0
mantenimiento en Régimen Valle de
Cabinas e especial Aburra Ltda.
inspecciones 278.073.292 COP 278.073.292 COP
Fabricacion e Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
instalacion de régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
73152101 soportes para|7 7 120 Dias especial - Masivo  del Vivas Cano ov.co 0 0 0 0
almacenamiento  de Régimen Valle de
balancines especial 798.035.540 COP 798.035.540 COP Aburra Ltda.
Fabricacion e Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
instalacion de régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
73152101 soportes _ 7 7 110 Dias es'pgmal - Masivo  del Vivas Cano ov.co 0 0 0 0
almacenamiento Régimen Valle de
bobinas de cable especial Aburra Ltda.
repuesto 257.569.110 COP 257.569.110 COP
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reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Fabricacion de banco Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
para pinzas de LP régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
73152101 8 8 105 Dias especial - Masivo  del Vivas Cano ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 438.009.004 COP 438.009.004 COP Aburra Ltda.
Adecuacion de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Oscar 6044548888 |ovivas@metr
cajones para régimen Transporte Mauricio odemedellin.g
27113201 almacenar 8 8 105 Dias especial - Masivo  del Vivas Cano ov.co 0 0 0 0
herramientas en Régimen Valle de
pilonas especial 620.995.424 COP 620.995.424 COP Aburra Ltda.
Certificacion anual del Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Olman 6044548888 |ocastaneda@
sistema de Gas régimen solicitadas Transporte Weiser metrodemede
Natural Vehicular| ; especial - Masivo  del Castafieda llin.gov.co
25172406 (GNV) en buses 7 7 365 Dias Régimen Valle de Jaramillo 0 0 0 0
operados por la especial Aburra Ltda.
Empresa 10.616.991 COP 10.616.991 COP
Suministro e Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jaime 6044548888 |jpinzon@metr
instalacion de Cabina régimen Transporte Ernesto odemedellin.g
40101502 con equipo extraccion 6 6 % Dias especial - Masivo  del Pinzon Arias ov.co 0 0 0 0
de particulas para Régimen Valle de
cuarto de poliester. especial Aburra Ltda.
385.564.500 COP 385.564.500 COP
Servicio de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Sandra 6044548888 |scardona@m
mantenimiento régimen Transporte Yanet etrodemedelli
preventivo y correctivo especial - Masivo  del Cardona n.gov.co
40151601 del sistema de aire|9 9 30 Dias Régimen Valle de Cardenas 0 0 0 0
comprimido del taller| especial Aburra Ltda.
de Miraflores
41.265.948 COP 41.265.948 COP
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jhon Fredy| 6044548888 |jfmunoz@met
Repuestos Columnas régimen Transporte Mufioz rodemedellin.
24101604 Elevadoras SEFAC |7 7 60 Dias especial - Masivo  del Salcedo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 383.554.329 COP 383.554.329 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento mayor Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Jaime 6044548888 |jpinzon@metr
tunel de lavado régimen Transporte Ernesto odemedellin.g
73152101 9 9 60 Dias especial - Masivo  del Pinzon Arias ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 319.733.034 COP 319.733.034 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Jhon  Fredy| 6044548888 |jfmunoz@met
preventivo y correctivo régimen solicitadas Transporte Mufioz rodemedellin.
78181508 de los vehiculos|9 9 1099 Dias especial - Masivo  del Salcedo gov.co 0 0 0 0
auxiliares de tranvia Régimen Valle de
especial 168.701.285 COP 168.701.285 COP Aburra Ltda.
Renovacion afiliacién Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Carlos| 6044548888 |caescobar@
a la Asociaciéon régimen Transporte Andres metrodemede
94101504 Latinoamericana de 1 1 344 Dias es’pe_c:lal - Masivo  del Escobar llin.gov.co 0 0 0 0
Metros y Régimen Valle de
Subterraneos especial Aburra Ltda.
ALAMYS 21.040.936 COP 21.040.936 COP
Renovacion afiliacion Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Carlos| 6044548888 |caescobar@
a la Organizacién régimen Transporte Andres metrodemede
94101504 Internacional de|1 1 344 Dias especial - Masivo  del Escobar llin.gov.co 0 0 0 0
Transporte por Cable Régimen Valle de
(OITAF) especial 3.471.755 COP 3.471.755 COP Aburra Ltda.
Renovaciéon afiliacién Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Carlos| 6044548888 |caescobar@
a la Unién régimen Transporte Andres metrodemede
94101504 Internacional del1 1 344 Dias especial - Masivo  del Escobar llin.gov.co 0 0 0 0
Transporte Publico Régimen Valle de
(UITP) especial 118.276.362 COP 118.276.362 COP Aburra Ltda.
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) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Realizar las Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Juan Camilo| 6044548888|jrivillas@metr
mediciones de ruido régimen Transporte Rivillas odemedellin.g
generados por la especial - Masivo  del Moreno ov.co
77101504 ~ [OPerECion - del 8 119 Dias Régimen valle  de 0 0 0 0
sistema, segun la especial Aburra Ltda.
metodologia
establecida por la
Empresa 77.195.380 COP 77.195.380 COP
Caracterizacion Contrataciéon |0 NA NA Empresa de[CO-ANT-05088|Juan Camilo| 6044548888 |jrivillas@metr
fisicoquimica de régimen Transporte Rivillas odemedellin.g
aguas residuales especial - Masivo  del Moreno ov.co
77101504  |domésticas y - nojg 9 90 Dias Régimen valle ~~ de 0 0 0 0
domésticas especial Aburra Ltda.
generadas en las
instalaciones de la
Empresa 13.344.155 COP 13.344.155 COP
Realizar el proceso de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Paola 6044548888 |pposada@me
recdlculo del régimen Transporte Andrea trodemedellin.
inventario de huella especial - Masivo  del Posada gov.co
de carbono, soporte a Régimen Valle de Londofio
la recertificacion de la especial Aburra Ltda.
estrategia de
77101504 ~ |nutralidad - de 8 112 Dias 0 0 0 0
carbono y adquirir los
créditos de carbono
para compensar la
huella de carbono
remanente de la
Empresa
118.097.722 COP 118.097.722 COP
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) 2046 de|?
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reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Contratar la Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Paola 6044548888 |pposada@me
recertificacion de régimen Transporte Andrea trodemedellin.
carbono neutral de especial - Masivo  del Posada gov.co
84111603 acuer(jio_ con el 9 9 60 Dias Reglm_en Valle ] de Londofio 0 0 0 0
cumplimiento del plan especial Aburra Ltda.
de descarbonizacion
de la Empresa
35.073.489 COP 35.073.489 COP
Prestacion de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888 |alrestrepo@m
servicios para la régimen Transporte Restrepo etrodemedelli
realizacion de especial - Masivo  del Toro n.gov.co
auditorias externas al . Régimen Valle de
84111603 Sistema de Gestion 8 60 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
Integral,
correspondientes  al
afio 2026 72.500.829 COP 72.500.829 COP
Consultoria para la Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088[Miguel 6044548888 mmelo@metr
inmersion y régimen solicitadas Transporte Alfonso Melo odemedellin.g
80101504 profundizacién de las|5 5 360 Dias especial - Masivo  del Ruales ov.co 0 0 0 0
Unidades de Negocio Régimen Valle de
especial 964.719.480 COP 964.719.480 COP Aburra Ltda.
Consultoria para Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Miguel 6044548888 mmelo@metr
llevar al Metro de régimen Transporte Alfonso Melo odemedellin.g
80101504 Medellin a ser una|8 8 120 Dias especial - Masivo  del Ruales ov.co 0 0 0 0
Organizacién Régimen Valle de
Adaptable especial 461.319.224 COP 461.319.224 COP Aburra Ltda.
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) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Acompanfar al Metro Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 David 6044548888 |dvanegas@m
de Medellin en el régimen solicitadas Transporte Alejandro etrodemedelli
disefio e especial - Masivo  del Vanegas n.gov.co
implementacién de un Régimen Valle de Bonett
proceso estructurado especial Aburra Ltda.
de evoluciéon de su
Oficina de Gestion de
Proyectos, utilizando
el marco
metodolégico  PMO
80101504 Value Ring, alineado|8 8 360 Dias 0 0 0 0
al nuevo
direccionamiento
estratégico de la
organizaciéon y a los
objetivos de
optimizacion de
recursos
fortalecimiento de la
gobernanza.
114.824.072 COP 114.824.072 COP
Prestar el servicio de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 Miguel 6044548888 |mmelo@metr
implementacion y| régimen Transporte Alfonso Melo odemedellin.g
puesta en especial - Masivo  del Ruales ov.co
funcionamiento de un Régimen Valle de
43232309 software  para la 10 10 60 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
vigilancia tecnolégica
e inteligencia
competitiva, en la
modalidad  “software
como servicio”. 115.876.563 COP 115.876.563 COP
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Servicio de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |avillegas@me
implementacion y régimen solicitadas Transporte Felipe trodemedellin.
puesta en especial - Masivo  del Villegas gov.co
funcionamiento del Régimen Valle de Avristizabal
software  para la especial Aburra Ltda.
43231507 gestion del portafolio|5 5 720 Dias 0 0 0 0
de proyectos de la
empresa Metro de
Medellin, en la
modalidad  “software
como servicio". 460.359.397 COP 460.359.397 COP
Prestar el servicio de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Catalina 6044548888|camejia@met
implementacion y régimen solicitadas Transporte Mejia rodemedellin.
puesta en especial - Masivo  del Betancur gov.co
funcionamiento de un Régimen Valle de
software  para la especial Aburra Ltda.
elaboracion,
aprobacion,
43232202 divulgacion, custodia|8 8 720 Dias 0 0 0 0
y control de la
documentacion de los
procesos del sistema
de gestiéon integral
(SGI), en la
modalidad “software
como servicio". 206.679.822 COP 206.679.822 COP
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de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos » |vigencias (referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (nimero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes olcon lo|servicios
por; seleccion - ! MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Catalina 6044548888 |camejia@met
herramienta de régimen Transporte Mejia rodemedellin.
gestiéon estratégica especial - Masivo  del Betancur gov.co
que permita aplicar Régimen Valle de
de forma optima la especial Aburra Ltda.
metodologia del
direccionamiento
estratégica en
ejercicio de realizar
Balanced Scorecard,
OKR, KPI e
integraciones que
permita obtener la
informacion para
43233701  |?linear a todo el plan|; 5 360 Dias 0 0 0 0
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Mesa de servicios Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088Jaime 6044548888 |javargas@me
especializados para el régimen solicitadas Transporte Andres trodemedellin.
43232600 apoyo al sistema de 5 5 730 Dias especial - Masivo  del Vargas gov.co 0 0 0 0
informacion Régimen Valle de Benjumea
geografica de la especial Aburra Ltda.
empresa 2.369.536.953 COP| 2.369.536.953 COP
Compra de materiales Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(lvan  Dario| 6044548888 |ialvarez@met
impresora 3D de régimen Transporte Alvarez rodemedellin.
13111061 resina - Taller del8 8 90 Dias especial - Masivo  del Tavera gov.co 0 0 0 0
prototipado Régimen Valle de
especial 18.131.547 COP 18.131.547 COP Aburra Ltda.
Renovacion Open Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Lina  Maria| 6044548888 |Iparra@metro
Track y Open Power régimen Transporte Parra Hoyos demedellin.go
43232605 Net 8 8 360 Dias especial - Masivo  del V.Cco 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 107.002.911 COP 107.002.911 COP Aburra Ltda.
Consultoria para Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Maria Isabel| 6044548888 |ibetancur@m
fortalecimiento del régimen solicitadas Transporte Betancur etrodemedelli
80101508 programa del5 5 720 Dias especial - Masivo  del Rendon n.gov.co 0 0 0 0
innovacion abierta Régimen Valle de
especial 1.358.971.392 COP| 1.358.971.392 COP Aburra Ltda.
Estudio y analisis de Contratacion [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(lvan  Dario| 6044548888 |ialvarez@met
vida remanente - régimen solicitadas Transporte Alvarez rodemedellin.
81102202 Modernizacion linea K [4 4 540 Dias especial - Masivo  del Tavera gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 3.302.490.437 COP| 3.302.490.437 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Prototipos para el Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |cpalacios@m
sostenimiento de la régimen Transporte Alberto etrodemedelli
sefializacion especial - Masivo  del Palacios n.gov.co
81141902 ferroviaria  existente|3 3 240 Dias Régimen Valle de Londofio 0 0 0 0
en la linea B de la especial Aburra Ltda.
Empresa - Gabinete
energia 608.246.000 COP 608.246.000 COP
Prototipos para el Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |cpalacios@m
sostenimiento de la régimen Transporte Alberto etrodemedelli
sefalizacion especial - Masivo  del Palacios n.gov.co
81141902 ferroviaria  existente|3 3 270 Dias Régimen Valle de Londofio 0 0 0 0
en la linea B de la especial Aburra Ltda.
Empresa - PC servicio
260.077.600 COP 260.077.600 COP
Prestacion de Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Juan Carlos| 6044548888 |jccortes@met
servicios régimen solicitadas Transporte Cortes rodemedellin.
especializados como especial - Masivo  del Orozco gov.co
84121700 proveedor de precios 12 12 360 Dias Régimen NA Valle de 0 0 0 0
para la valoracion de especial Aburra Ltda.
portafolios de
inversiones y
derivados financieros 76.832.451 COP 76.832.451 COP
Bloomberg Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088(Juan Carlos| 6044548888 |jccortes@met
régimen solicitadas Transporte Cortes rodemedellin.
81131500 9 9 360 Dias especial - NA Masivo  del Orozco gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 32.722 COP 32.722 COP Aburra Ltda.
Custodia de los titulos Contratacion (0 No NA Empresa de[CO-ANT-05088|Juan Carlos| 6044548888|jccortes@met
valores del portafolio régimen solicitadas Transporte Cortes rodemedellin.
84121806 de forma|11 1" 360 Dias especial - Masivo  del Orozco gov.co 0 0 0 0
desmaterializada Régimen Valle de
especial 236.738.027 COP 236.738.027 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Inscripcion en la bolsa Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Juan Carlos| 6044548888 |jccortes@met
de valores de régimen Transporte Cortes rodemedellin.
84121700 CoIprla para la 2 360 Dias espgmal - Masivo  del Orozco gov.co 0 0 0 0
emisién de bonos en Régimen Valle de
el mercado de valores especial Aburra Ltda.
82.999.644 COP 82.999.644 COP
Suministro de Contrataciéon |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
materiales y régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
25173900 repuestos  siemens|8 8 1065 Dias especial - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
mobility. Régimen Valle de Muskus
especial 2.390.265.813 COP| 2.390.265.813 COP Aburra Ltda.
Contrato marco para Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
el  suministro de régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
25173900 elementos eléctricos|8 8 1095 Dias especial - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
del almacén de la Régimen Valle de Muskus
empresa. especial 1.273.212.457 COP| 1.273.212.457 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
elementos de régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
fabricacién especial - Masivo  del Torres gov.co
metalmecanicos, Régimen Valle de Muskus
31162800 cauchos, sintéticos, e|5 5 1095 Dias especial NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
hibridos para el stock
del almacén general
de la empresa
5.098.980.266 COP| 5.098.980.266 COP
Contrato marco para Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
el  suministro  de régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
31162800 elementos de|9 9 1095 Dias especial - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
ferreteria Régimen Valle de Muskus
especial 1.433.620.155 COP| 1.433.620.155 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Contrato marco para Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
el  suministro de régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
25173900 eleme’nt_os eléctricos | 8 1065 Dias espgmal - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
electronicos para Régimen Valle de Muskus
sistemas férreos 'y especial Aburra Ltda.
cables 820.784.603 COP 820.784.603 COP
Suministro de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
lubricantes,  aceites, régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
15121500 grasas y|4 4 1095 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
anticorrosivos Régimen Valle de Muskus
multimarca. especial 1.165.834.262 COP| 1.165.834.262 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
productos chesterton régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
15121500 para el stock dell9 9 1095 Dias especial - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
almacén general de la Régimen Valle de Muskus
empresa especial 1.039.708.583 COP| 1.039.708.583 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
materiales y régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
25121600 rgpuestos para los 8 8 1095 Dias espe_mal - NA Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
sistemas de cables Régimen Valle de Muskus
aéreos de la empresa especial Aburra Ltda.
8.189.351.712 COP| 8.189.351.712 COP
Suministro de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
elementos shell para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
15121500 el stock del almacén|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
general de la empresa Régimen Valle de Muskus
especial 166.450.191 COP 166.450.191 COP Aburra Ltda.
Suministro de filtros Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
para el stock del régimen Transporte Henrique rodemedellin.
40161500 almacén general de la|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
empresa Régimen Valle de Muskus
especial 66.830.979 COP 66.830.979 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suministro de pintura Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
marca glasurit para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
31211500 los trenes de la|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
empresa. Régimen Valle de Muskus
especial 346.412.186 COP 346.412.186 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
elementos régimen Transporte Henrique rodemedellin.
electronicos para el . especial - Masivo  del Torres gov.co
82131000 stock del almacén 1 342 Dias Régimen Valle de Muskus 0 0 0 0
general de la especial Aburra Ltda.
empresa. 211.312.795 COP 211.312.795 COP
Suministro de pilas y Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
baterias para el stock régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
26111700 del Almacén General|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
de La Empresa Régimen Valle de Muskus
especial 122.529.616 COP 122.529.616 COP Aburra Ltda.
Suministro de bandas, Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
correas, mangueras VY régimen Transporte Henrique rodemedellin.
accesorios especial - Masivo  del Torres gov.co
neumaticos e Régimen Valle de Muskus
40142000 hidraulicos para el|1 1 342 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
stock del almacén
general de la empresa
141.960.270 COP 141.960.270 COP
Suministro de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
elementos marca régimen Transporte Henrique rodemedellin.
27131700 festo para el stock del|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
almacén general. Régimen Valle de Muskus
especial 152.422.894 COP 152.422.894 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Suministro de thinner, Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
para el stock del régimen Transporte Henrique rodemedellin.
31211600 almacén general de la|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
empresa Régimen Valle de Muskus
especial 15.501.905 COP 15.501.905 COP Aburra Ltda.
Compraventa de O- Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
rings y retenedores régimen Transporte Henrique rodemedellin.
31401500 para el stock dell1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
almacén Régimen Valle de Muskus
especial 2.091.533 COP 2.091.533 COP Aburra Ltda.
Compra internacional Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
de materiales y| régimen Transporte Henrique rodemedellin.
repuestos marca especial - Masivo  del Torres gov.co
25121600 Schunk  para los|1 1 342 Dias Régimen Valle de Muskus 0 0 0 0
vehiculos de especial Aburra Ltda.
pasajeros de la
Empresa 861.301.581 COP 861.301.581 COP
Suministro de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
soldaduras para el régimen Transporte Henrique rodemedellin.
23271400 almacén 1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 150.039.806 COP 150.039.806 COP Aburra Ltda.
Compra internacional Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
de traviesas en régimen Transporte Henrique rodemedellin.
25121700 madera para la via|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
férrea de LA Régimen Valle de Muskus
EMPRESA. especial 253.162.185 COP 253.162.185 COP Aburra Ltda.
Compraventa Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
internacional de régimen Transporte Henrique rodemedellin.
41113600 pararrayos DC paral1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
catenaria Metro de Régimen Valle de Muskus
Medellin especial 321.050.018 COP 321.050.018 COP Aburra Ltda.

73



¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
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i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
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seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compra de Elementos Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
para el sistema régimen Transporte Henrique rodemedellin.
27131700 neumatico de los|1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Tranvias en el stock Régimen Valle de Muskus
del almacén especial 207.453.329 COP 207.453.329 COP Aburra Ltda.
Compra de elementos Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
marca SICE régimen Transporte Henrique rodemedellin.
32131000 1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 5.990.579 COP 5.990.579 COP Aburra Ltda.
Compraventa Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
elementos Pneumax régimen Transporte Henrique rodemedellin.
27131700 1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 2.203.696 COP 2.203.696 COP Aburra Ltda.
Compra de balona Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
suspension para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
25121700 bogie de trenes MAN (1 1 342 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 107.098.154 COP 107.098.154 COP Aburra Ltda.
Membresia Analdex Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
régimen Transporte Henrique rodemedellin.
81112500 6 6 365 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 25.000.000 COP 25.000.000 COP Aburra Ltda.

74



¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de alquiler vy, Contratacién |0 No Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
operacion de equipos régimen solicitadas Transporte Henrique rodemedellin.
y maquinaria, para el especial - Masivo  del Torres gov.co
78121600 man‘ter‘umlento Y 5 260 Dias Reglmgn NA Valle ] de Muskus 0 0 0 0
movimiento de bienes especial Aburra Ltda.
de la empresa
741.636.451 COP 741.636.451 COP
Servicio de inventario Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
general de La régimen Transporte Henrique rodemedellin.
84111500 Empresa 9 9 105 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 150.845.288 COP 150.845.288 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
implementacion de régimen Transporte Henrique rodemedellin.
81111800 WMS para Almacen|7 7 169 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
General y Satelites Régimen Valle de Muskus
especial 73.552.186 COP 73.552.186 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
Papeleria régimen Transporte Henrique rodemedellin.
14111500 3 3 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 9.085.704 COP 9.085.704 COP Aburra Ltda.
Compra de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
estanterias metdlicas, régimen Transporte Henrique rodemedellin.
marcacion y puesta a especial - Masivo  del Torres gov.co
56101700 punto de estas en las|7 7 150 Dias Régimen Valle de Muskus 0 0 0 0
instalaciones del especial Aburra Ltda.
Almacén
110.000.000 COP 110.000.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada i ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Compraventa de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
repuestos para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
32131000 equipos de recaudo|1 1 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
marca Automatic Régimen Valle de Muskus
System especial 705.375.815 COP 705.375.815 COP Aburra Ltda.
Compraventa de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 [chtorres@met
equipos gunnebo régimen Transporte Henrique rodemedellin.
32131000 1 1 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 465.861.597 COP 465.861.597 COP Aburra Ltda.
Compraventa Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
repuestos para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
43212100 equipos de recaudo|1 1 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
marca Datacard Régimen Valle de Muskus
especial 54.003.539 COP 54.003.539 COP Aburra Ltda.
Suministro de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 [chtorres@met
repuestos para régimen Transporte Henrique rodemedellin.
32131000 equipos de recaudo|1 1 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
maquinas de recarga Régimen Valle de Muskus
automatica especial 79.135.273 COP 79.135.273 COP Aburra Ltda.
Compraventa de Contratacion [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Carlos 6044548888 |chtorres@met
repuestas WOLPAC régimen Transporte Henrique rodemedellin.
41104100 1 1 300 Dias especial - Masivo  del Torres gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 104.237.314 COP 104.237.314 COP Aburra Ltda.
Compra de Contratacién [0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |ajaramillo@m
torniquetes para régimen Transporte Felipe etrodemedelli
41104104 nuevos proyectos de|6 6 45 Dias especial - Masivo  del Jaramillo n.gov.co 0 0 0 0
recaudo  electrénico Régimen Valle de Sanchez
con Civica especial 2.285.001.120 COP| 2.285.001.120 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Soporte, monitoreo y Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Lina  Maria| 6044548888|Imduque@me
evolucién del Sistema régimen Transporte Duque trodemedellin.
80111608 de Activos|3 3 120 Dias especial - Masivo  del Gonzalez gov.co 0 0 0 0
Inmobiliarios (SAI) Régimen Valle de
especial 413.419.863 COP 413.419.863 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Edilberto 6044548888 |esanchez@m
preventivo y correctivo régimen solicitadas Transporte Sanchez etrodemedelli
de los sistemas contra especial - Masivo  del Guerra n.gov.co
incendio y Régimen Valle de
mantenimiento especial Aburra Ltda.
preventivo y correctivo
de los sistemas de
72101509 presion de agua,|4 4 575 Dias 0 0 0 0
sistemas  eyectores,
jardines verticales y
plantas de tratamiento
de aguas domesticas
e industriales de la inf
4.485.007.223 COP| 4.485.007.223 COP
Mantenimiento Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088Carlos 6044548888 |csalgado@m
preventivo y correctivo régimen solicitadas Transporte Alberto etrodemedelli
de las maquinas bi- especial - Masivo  del Salgado n.gov.co
vial multifuncional Régimen Valle de Duque
(ferrocarril-carretera) | especial Aburra Ltda.
72154501 accesorios para|7 7 515 Dias 0 0 0 0
manipulacion de
cargas utilizados en el
mantenimiento de la
via férrea.
454.209.098 COP 454.209.098 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Mantenimiento Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Rubiela 6044548888 |rmmontoya@
predictivo  mediante régimen solicitadas Transporte Maria metrodemede
ensayos no especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co
73152101 destructivos en los|6 6 730 Dias Régimen Valle de Gomez 0 0 0 0
sistemas metro, especial Aburra Ltda.
cables, buses vy
tranvias. 10.924.829.088 COP| 10.924.829.088 COP
Servicio de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Rubiela 6044548888 |rmmontoya@
mantenimiento régimen solicitadas Transporte Maria metrodemede
preventivo y predictivo especial - Masivo  del Montoya llin.gov.co
mediante analisis Régimen Valle de Gomez
tribolégico, especial Aburra Ltda.
73152101 termografia y|6 6 730 Dias 0 0 0 0
vibraciones en
equipos criticos de los
diferentes medios de
transporte  de la
Empresa 1.828.970.639 COP| 1.828.970.639 COP
Suministro Contratacion |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Andres 6044548888 |arincon@metr
compresion del GNV régimen solicitadas Transporte Mauricio odemedellin.g
(Gas Natural especial - Masivo  del Rincon ov.co
83101601 Vehicular) para la|8 8 365 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
flota de buses especial Aburra Ltda.
operados por la
Empresa 9.236.871.583 COP| 9.236.871.583 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos vigencias [(referencia) I se por ..
de (nimero) futuras? e responsable |limitarse a con lo|servicios
por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Revision técnico- Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Olman 6044548888 |ocastaneda@
mecanica y de régimen solicitadas Transporte Weiser metrodemede
emisiones especial - Masivo  del Castafieda llin.gov.co
contaminantes de los Régimen Valle de Jaramillo
25101502 buses (GNV y|9 9 365 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
eléctricos) y otros
vehiculos
automotores de la
Empresa 101.461.548 COP 101.461.548 COP
Suministro de Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cguerra@met
combustible en régimen solicitadas Transporte Ubeimar rodemedellin.
estaciones de servicio . especial - Masivo  del Guerra gov.co
15101505 (EDS) para la flota8 8 304 Dias Régimen Valle de Torres 0 0 0 0
vehicular de la especial Aburra Ltda.
Empresa. 21.528.949 COP 21.528.949 COP
Revision técnico- Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cguerra@met
mecanica y de régimen solicitadas Transporte Ubeimar rodemedellin.
emisiones especial - Masivo  del Guerra gov.co
contaminantes de los Régimen Valle de Torres
25101502 buses (gnv y|9 9 365 Dias especial Aburra Ltda. 0 0 0 0
eléctricos) y otros
vehiculos
automotores de la
Empresa 2.588.747 COP 2.588.747 COP
Renting de vehiculos Contratacién [0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |cguerra@met
administrativos y de régimen solicitadas Transporte Ubeimar rodemedellin.
20102301 mantenimiento  para|6 6 1095 Dias especial - Masivo  del Guerra gov.co 0 0 0 0
servicios  requeridos Régimen Valle de Torres
en la Empresa especial 848.503.632 COP 848.503.632 COP Aburra Ltda.
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Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
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por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio Respaldo v, Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088(Catalina 6044548888 |camejia@met
Recuperacién de régimen solicitadas Transporte Mejia rodemedellin.
81112004 Informacién  de  TI|9 9 1095 Dias especial - Masivo  del Betancur gov.co 0 0 0 0
(2026 - 2029) Régimen Valle de
especial 8.846.933.470 COP| 8.846.933.470 COP Aburra Ltda.
Suscripcién a Contrataciéon |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alexander 6044548888|abenavidez@
Plataforma de Firma régimen solicitadas Transporte Alirio metrodemede
43231513 Electrénica 10 10 730 Dias especial - Masivo  del Benavidez llin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Zapateiro
especial 362.456.744 COP 362.456.744 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento Contratacion (0 No NA Empresa de[CO-ANT-05088|Jose Hilario| 6044548888|jhvasquez@m
(incluido el suministro, régimen solicitadas Transporte Vasquez etrodemedelli
instalacion y puesta especial - Masivo  del Usuga n.gov.co
en funcionamiento de Régimen Valle de
repuestos y| especial Aburra Ltda.
elementos necesarios
para el correcto
73152108  |funcionamiento)  deiq 6 545 Dias 0 0 0 0
las puertas
automaticas de las
paradas de la linea 2
de buses, y los
respectivos modulos
de comunicacion
507.137.537 COP 507.137.537 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del(¢El
¢(Este
Fecha .. presupuesto |contrato
i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
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seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088|Hernan Dario| 6044548888 |hrua@metrod
diagnostico, régimen solicitadas Transporte Rua emedellin.gov
mantenimiento y| especial - Masivo  del .co
73152102 reparacion de(5 5 1095 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
elementos, equipos y especial Aburra Ltda.
dispositivos de La
Empresa 5.281.472.224 COP| 5.281.472.224 COP
Desarrollar e Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088[Jorge Andres| 6044548888 |jaserna@metr
implementar mejoras régimen Transporte Serna odemedellin.g
para el software API especial - Masivo  del Higuita ov.co
81111504 modulo POS y[1 1 180 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
Smartpayment en especial Aburra Ltda.
Magquinas de Recarga
Automatica 101.150.000 COP 101.150.000 COP
Prestar el servicio de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Andres 6044548888 |aparra@metr
validacién, asesoria y régimen Transporte Felipe Parra odemedellin.g
conversion de especial - Masivo  del Lopez ov.co
84111601 informacion bajo 2 300 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
taxonomia xbrl ante la especial Aburra Ltda.
superintendencia
financiera de
colombia 15.200.000 COP 15.200.000 COP
Mantenimiento Contratacién |0 No NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Laura Karina| 6044548888 |larboledap@
preventivo y correctivo régimen solicitadas Transporte Arboleda metrodemede
de las maquina especial - Masivo  del Pulgarin llin.gov.co
72154501 reperfiladora SRT de 6 6 365 Dias Régimen Valle de 0 0 0 0
20 piedras para el especial Aburra Ltda.
mantenimiento de la
via férrea.
1.810.000.000 COP| 1.810.000.000 COP
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¢Debe
cumplir con
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minimo el
30% de los
recursos del(¢El
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i Fecha Duracién proceso es ; .
o estimada . ¢(Este ... |destinados a|incluye el
Caodigo . . . |estimada .. |del Estado de . susceptibl L
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
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g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
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por ;) .. |ofertas meses, futuras . lotes o . e
seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,, en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Servicio de Contratacion |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088(Lucas Marin| 6044548888|Imarindu@me
Reparacion del régimen Transporte Duque trodemedellin.
78181509 Sistema de Traccién|1 1 60 Dias especial - Masivo  del gov.co 0 0 0 0
del Vehiculo DIC70 Régimen Valle de
especial 100.458.344 COP 100.458.344 COP Aburra Ltda.
Servicio de Contrataciéon |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 (Adrian 6044548888 |agaleano@m
consultoria para régimen Transporte Alexander etrodemedelli
elaborar un estudio o especial - Masivo  del Galeano n.gov.co
diagnéstico que Régimen Valle de Quiroz
permita visualizar el especial Aburra Ltda.
proceso de migracion
109111111 |del ERP SAP ECC|3 3 45 Dias 0 0 0 0
hacia SAP S4/HANA
desde un enfoque de
negocio, y una
perspectiva técnica vy
funcional
356.368.507 COP 356.368.507 COP
Compra de cajas de Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
Engranajes para régimen Transporte Augusto etrodemedelli
26111517 Trenes 2 2 365 Dias especial - Masivo  del Ricaurte n.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 2.808.715.895 COP| 2.808.715.895 COP Aburra Ltda.
Afiliar a Negocios Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088 [Alejandro 6044548888 |agutierrezh@
Metro de Medellin a la régimen Transporte Gutierrez metrodemede
ANDI - ANDI del especial - Masivo  del Hernandez llin.gov.co
126012700 Futuro, con el fin de 12 12 365 Dias Reglm_en Valle ) de 0 0 0 0
fortalecer su especial Aburra Ltda.
posicionamiento y
acceso a redes
estratégicas. 19.783.720 COP 19.783.720 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
 Este recursos del|iEl
Fecha .. & presupuesto |contrato
estimada Fecha Duracion ¢ Este Proceso eS| estinados alincluye el
Caodigo .. . |estimada .. |del Estado de . ¢ susceptibl .y.
de inicio Duracion :Se .. . Teléfono Correo proceso es comprar suministr
UNSPSC de contrato . Fuente de . . solicitud [Unidad de - . de| .
g s de del ) Modalidad de . Valor estimado enj|requieren i Yy} Nombre del|del electrénico |susceptibl alimentos, |o de
(cada codigo|Descripcion presenta (intervalo: iy los Valor total estimado " . " r de contratacion|Ubicacion estructurar . q
proceso L. contrato |, seleccion la vigencia actual |vigencias | . . . responsable |[responsabl |del e de cumpliendo |bienes vy
separado cion de|, . dias, recursos » |vigencias (referencia) I se por ..
or ;) de ofertas (numero) meses futuras? futuras e responsable |limitarse a lotes olcon lo|servicios
por; seleccion " ’ MiPymes? establecido |distintos a
(mes) afos) segmentos X
(mes) ,) en la Ley|alimentos
) 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 2021?
Afiliar a negocios Contratacién |0 NA NA Empresa de|CO-ANT-05088|Pamela 6044548888 |pmoralesv@
metro de medellin a la régimen Transporte Morales metrodemede
asociacion de capital especial - Masivo  del Velasquez llin.gov.co
privado - colcapital Régimen Valle de
con el fin de fortalecer, especial Aburra Ltda.
su posicién en el
sector de
infraestructura,
facilitar el acceso a
126012700 |r9eS defy 1 365 Dias 0 0 0 0
conocimiento y
oportunidades de
negocio, y promover
la adopcion de
practicas sostenibles
y tecnologias
innovadoras en sus
operaciones y|
proyectos.
11.330.000 COP 11.330.000 COP
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